

SMLOUVA O DÍLO č. STAV/045/2016

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Ing. Karel Trlica - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

Radim Randuška

sídlo: Valašská Bystřice 585, 756 27 Valašská Bystřice

IČ: 683 498 58 DIČ: CZ8003275863

FO podnikající na základě ŽL – zapsána u MÚ v Rožnově pod Radhoštěm odbor Živnostenský.

bankovní spojení: MONETA MONEY bank, a.s., č. ú.: 182 796 379/0600

zast.: Radimem Randuškou - majitel

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava opevnění pravého břehu Jičiny u pošty“

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
- pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla. Jejich paspartů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce
- pojištění staveb a osob, zhotovitel nejpozději před zahájením prací předá objednateli písemný doklad o splnění této povinnosti,
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. Je-li užívání stavby podmíněno její kolaudací, doloží zhotovitel kladná stanoviska všech správců vlastníků, provozovatelů inženýrských sítí a také souhlas všech ostatních osob dotčených stavbou. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatel.
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
- zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla i v digitální podobě na CD v počtu 1 ks (.pdf, .xls, .doc),
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3 × v tištěné formě a 1 × v digitální formě. 3 × v tištěné formě bude rovněž objednateli doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí. V průběhu stavby bude zhotovitel povinen na výzvu objednatele předkládat průběžné geodetické zaměření provedených prací,
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení dopravní přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatel.
- Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespécifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

1.2 Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.

- 2.2** Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto.
- 2.3** Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho subdodavateli.
- 2.4** V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel postupovat v souladu se poddodavatelským systémem, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy. Úpravy či změny poddodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- 2.5** Tato změna může nastat pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.
- 2.6** Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.7** Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započítáním prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 2.8** Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

3. CENA DÍLA

- 3.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **1 943 946,-** (slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicettřítisícdevětsetčtyřicetšest korun českých) bez DPH.
- U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).
- 3.2** Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.
- Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 3.3.** Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:
- a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu. Změna ceny díla v důsledku méněprací nemusí být předmětem dodatku ke smlouvě. Pouze v opodstatněných případech, například vyžaduje-li to poskytovatel dotace, bude v tomto smyslu uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
- b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených ÚRS Praha a.s.
- 3.4.** Cena je splatná do 30 dnů od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u banky MONETA MONEY bank, a.s., číslo účtu 182796379/0600

- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn zadržet bezúročně část úhrady ve výši 5 % bez DPH jako záruku za splnění povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy o dílo, a to zejména za vady díla, které se objeví během záruční doby, a to za účelem jejich krytí (dále jen pozastávka). Objednatel má právo použít tuto pozastávku na úhradu nákladů vzniklých objednateli v případech, kdy zhotovitel včas nezajistí splnění povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy ve sjednané lhůtě.
- Pozastávka bude uvolněna zhotoviteli po uplynutí záruční doby, a to do 30 dnů po písemné výzvě zhotovitele, za podmínky odstranění všech vad uplatněných objednatelem v záruční době. V případě písemné dohody smluvních stran může být tato pozastávka nahrazena bezvýhradnou a nevypověditelnou bankovní zárukou za vady po dobu záruční lhůty, případně vlastní směnkou zhotovitele avalovanou fyzickou osobou – jednatel společnosti (zhotovitele).
- Předložení bankovní záruky a její text bude předem projednán a dohodnut s objednatelem. Objednatel bude mít právo bankovní záruku použít v případech, kdy zhotovitel nezajistí odstranění objednatel reklamovaných vad díla ve sjednané lhůtě.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. a) Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemné výzvy objednatele nejméně 7 dní před termínem zahájení prací
- b) Objednatel předá staveniště:** do 5 dnů od obdržení písemného oznámení dle bodu 4.1 a)
- c) Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby:** do 10 týdnů od termínu zahájení prací
- 4.2.** Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 4.3. Harmonogram prováděných prací**
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy.
Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.4.** V případě, že poklesne teplota vzduchu pod 0 °C, je zhotovitel oprávněn zápisem ve stavebním deníku oznámit objednateli přerušení prací, jestliže by tato okolnost mohla být důvodem k porušení řádných technologických postupů a to i přesto, že zhotovitel prokazatelně provedl všechna nezbytná opatření k zamezení působení negativního vlivu teploty (např. použití chemických přísad do mokrého směsi betonu, zakrývání konstrukcí apod.). O počet dnů, ve kterých zhotovitel z těchto důvodů práce přerušil, se prodlužuje lhůta realizace předmětu smlouvy.
Po dobu přerušení je zhotovitel povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí. Stavba musí být zajištěna tak, aby nedošlo k výraznému narušení běžného provozu na přilehlé místní komunikaci. Způsob bude předem odsouhlasen objednatelem.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1** Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.

- 5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1 Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.
- 6.2 O průběhu předávacího řízení sepíše smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:
- údaje o objednateli, zhotoviteli, o smlouvě o dílo
 - soupis drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, včetně termínu jejich odstranění
 - další opatření v případě, že dílo není způsobilé k převzetí
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu, včetně stanoviska zhotovitele k výhradám objednatele

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.

- 6.3 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
- 6.4 V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepíše smluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 7.3 Záruční doba začíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4 této smlouvy, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.4 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
- 7.6 Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních. Pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

- 8.2** Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 8.3** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:
- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
 - objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
 - nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.4** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, požární ochraně, ekologii apod.
- 8.5** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.
- 8.6** Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení není delší než 10 dnů a 1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení s dokončením díla je delší než 10 dnů.
- 8.7** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.
- 8.8** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 2.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ zjištěného porušení.
- 8.9** Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.
- 9.2** Objednatel se zavazuje za porušení povinností uvedené v bodu 3.4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení
- 9.3** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1** Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinností písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí. Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.2** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.3** Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 11.4** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
- 11.5** Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 11.6** Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
- 11.7** Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 11.8** Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 11.9** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí“ vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
- 11.10** Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 41. jednání, konaném dne 14. 11. 2016 schválila pod bodem 6.1 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby Radimem Randuškou, Valašská Bystřice 585, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 683 498 58 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem

příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací

příloha č. 3 – subdodavatelské schéma


Šenov u Nového Jičína dne 15. 11. 2016

VALAŠSKÁ BYSTŘICE dne 23. 11. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

JUDr. Karel Třetina
starosta



Radim Randuška
majitel

Radim Randuška
Valašská Bystřice 585, 756 27
IČ: 683 49 858
DIČ: CZ8003275863
mobil: 736 140 190

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava havarijního stavu pravého břehu Jičínky u pošty v Šenově u Nového Jičína

KSO:

CC-CZ:

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 27.10.2016

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432

DIČ:

Uchazeč:

Radim Randuška, Valašská Bystřice 585, 756 27

IČ: 68349858

DIČ: CZ8003275863

Projektant:

PROJECT WORK s.r.o. Studénka

IČ: 29295548

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 943 946,04

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	snížená	21,00%	1 943 946,04
		15,00%	0,00

Výše daně
408 228,67
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 352 174,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava havarijního stavu pravého břehu Jičínky u pošty v Šenově u Nového Jičína

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 27.10.2016

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína Projektant: PROJECT WORK s.r.o. Studén

Uchazeč: Radim Randuška, Valašská Bystřice 585, 756 27

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Oprava havarijního stavu pravého břehu Jičínky
u pošt v Šenově u Nového Jičína

1 943 946,04	2 352 174,71
1 943 946,04	2 352 174,71
	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava havarijního stavu pravého břehu Jičínky u pošty v Šenově u Nového Jičína

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	27.10.2016
Zadavatel:	IČ:	60798432
Obec Šenov u Nového Jičína	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	68349858
Radim Randuška, Valašská Bystřice 585, 756 27	DIČ:	CZ8003275863
Projektant:	IČ:	29295548
PROJECT WORK s.r.o. Studénka	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH

1 943 946,04

DPH základní
snižená

Základ daně
1 943 946,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
408 228,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 352 174,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu pravého břehu Jičínky u pošty v Šenově u Nového Jičína

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum: 27.10.2016

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant: PROJECT WORK s.r.o. St

Uchazeč:

Radim Randuška, Valašská Bystřice 585, 756 27

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 943 946,04

HSV - Práce a dodávky HSV

1 878 946,04

1 - Zemní práce

293 388,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

452 596,00

4 - Vodorovné konstrukce

916 535,27

5 - Komunikace pozemní

102 461,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 235,00

998 - Přesun hmot

111 730,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

35 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu pravého břehu Jičínky u pošty v Šenově u Nového Jičína

Místo: Šenov u Nového Jičína
 Datum: 27.10.2016
 Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína
 Projektant: PROJECT WORK s.r.o. Studénka
 Uchazeč: Radim Randuška, Valašská Bystřice 585, 756 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 943 946,04

D HSV Práce a dodávky HSV

1 878 946,04

D	1		Zemní práce				293 388,57	
1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	150,000	16,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		50,0*3,0		150,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	294,000	30,00	8 820,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		7*42		294,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	42,000	15,00	630,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	624,700	40,00	24 988,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odkop zeminy pro zřízení záhozové patky, odkop břehové opevnění"					
	VV	V	91,7+352,3+3,2+10,8+2,9+9,4+154,4		624,700			
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	187,410	14,00	2 623,74	CS ÚRS 2016 01
	VV		v*0,3		187,410			
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	117,975	36,00	4 247,10	CS ÚRS 2016 01
	VV	J	1,5*1,1*71,5		117,975			
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	35,393	10,00	353,93	CS ÚRS 2016 01
	VV		j*0,3		35,393			
8	K	153191121	Zřízení těsnění hradičích stěn ze ztuhnuté sypaniny	m3	72,363	289,00	20 912,91	CS ÚRS 2016 01
	VV	hr	(0,55+1,2)*0,5*1,0*82,7		72,363			
9	K	153191131	Odstanění těsnění hradičích stěn ze ztuhnuté sypaniny	m3	72,363	170,00	12 301,71	CS ÚRS 2016 01
10	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	150,000	30,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	117,975	102,00	12 033,45	CS ÚRS 2016 01
	WV				117,975			
12	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	624,700	117,00	73 089,90	CS ÚRS 2016 01
	WV				72,363			
	W		"odvoz zeminy ochranné hrázky-Mořkov" hr					
	W		"odkop zeminy pro zřízení záhozové patky a břehov. opevnění"		552,337			
	W		91,7+352,3+3,2+10,8+2,9+9,4+154,4-72,363		624,700			
	WV	O	Součet					
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	72,363	80,00	5 789,04	CS ÚRS 2016 01
	WV		"přeložení odkopu pro hrázku" hr		72,363			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	117,975	8,00	943,80	CS ÚRS 2016 01
	WV		"bez poplatku, uložení v obci Šenov"		117,975			
	WV				624,700			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	624,700	8,00	4 997,60	CS ÚRS 2016 01
	WV		O		624,700			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 043,249	110,00	114 757,39	CS ÚRS 2016 01
	WV		O*1,67		1 043,249			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				452 596,00	
17	K	327313217	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 25/30	m3	85,800	2 200,00	188 760,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"rozšíření opěné zdi"		85,800			
	WV		85,8					
18	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	110,250	480,00	52 920,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,5*(71,5+1,0+1,0)		110,250			
19	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	110,250	160,00	17 640,00	CS ÚRS 2016 01
20	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	3,432	38 000,00	130 416,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		3432,0*0,001		3,432			
21	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého 32-64	m3	78,575	800,00	62 860,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		117,9		117,900			
	WV		-0,5*1,1*71,5		-39,325			
	WV	Z	Součet		78,575			
D	4		Vodorovné konstrukce				916 535,27	
22	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	132,320	15,00	1 984,80	CS ÚRS 2016 01
	WV		"ochranná hrázka" 1,6*82,7		132,320			
23	M	693110730	geotextilie 300g/m2	m2	152,168	15,90	2 419,47	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
	VV		132,320*1,15		152,168			
24	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	219,700	850,00	186 745,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"záhozová patka"					
	VV		154,4		154,400			
	VV		"dřevěný příčný práh č.1"		38,700			
	VV		"dřevěný příčný práh č.2"		26,600			
	VV		Součet		219,700			
25	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním lící	m3	470,220	1 200,00	564 264,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		91,7+352,3+3,12+10,8+2,9+9,4		470,220			
26	K	463451111	Prolití kamenné rovnániny maltou MC5	m3	61,100	1 900,00	116 090,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		58,6+1,5+1,0		61,100			
27	K	467951130	Práh dřevěný příčný	m	26,500	1 200,00	31 800,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		15,0+11,5		26,500			
28	K	469151111	ochranná hrázka - fólie mont+dod	m2	132,320	100,00	13 232,00	CS ÚRS 2016 01
D 5 Komunikace pozemní								
29	K	564751111	Podklad z kamenu hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	242,000	103,00	24 926,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"tl.300mm"					
	VV		121*2		242,000			
30	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	121,000	290,00	35 090,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	121,000	70,00	8 470,00	CS ÚRS 2016 01
32	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	121,000	250,00	30 250,00	CS ÚRS 2016 01
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živícnou zátlvkou	m	74,500	50,00	3 725,00	CS ÚRS 2016 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
34	K	919735112	Řezání stávajícího živícného krytu hl do 100 mm	m	74,500	30,00	2 235,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		71,5+1,5+1,5		74,500			
D 998 Přesun hmot								
35	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 862,170	60,00	111 730,20	CS ÚRS 2016 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
							65 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN2		Příprava staveniště				35 000,00	
36	K	024003006	zajištění slovení rybi obsádky a oznámení zahájení prací uživateli rybářského revíru	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				30 000,00	
37	K	072002000	Sílniční provoz (provizorní dopravní značení), geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01

Harmonogram stavebních prací

Oprava opevnění pravého břehu Jičinky u pošty

měsíce v roce										
týdny (kalendářní)										
	? Dle předání		? Dle předání		? Dle předání		? Dle předání		? Dle předání	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
číslo položky z rozpočtu: 36,37										
číslo položky z rozpočtu: 1,2,3,4,5,8,10,11,12,15,16										
číslo položky z rozpočtu: 2,3,4,5,12,15,16,22,23,24,25,35										
číslo položky z rozpočtu: 2,3,4,5,8,9,12,15,16,22,23,24,25,26,35										
číslo položky z rozpočtu: 2,3,4,5,8,9,12,15,16,22,23,24,25,26,35										
číslo položky z rozpočtu: 2,3,4,5,8,9,12,15,16,22,23,24,25,26,35										
číslo položky z rozpočtu: 2,3,4,5,8,9,12,15,16,22,23,24,25,26,35										
číslo položky z rozpočtu: 2,3,13,22,23,24,25,26,27,28,35										
číslo položky z rozpočtu: 6,7,11,14,16,17,18,19,20,21,34										
číslo položky z rozpočtu: 29,30,31,32,33,37										

Předpokládaný termín zahájení: na základě písemné výzvy objednatele
Předpokládaný termín dokončení: do 10 týdnů od termínu zahájení

Ve Valašské Bystřici dne: 30.10.2016

Radim Randuška
Valašská Bystřice 585, 756 27
IČ: 683 49 858
DIČ: CZ8003275863
mobil: 736 140 190

**Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky,
v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč	
„Oprava opevnění pravého břehu Jičínky u pošty“				
1.	Název:	ValMez geo s.r.o.	Zeměměřičské činnosti	15.000,-
	Sídlo/místo podnikání:	Hranická 93, 751 01 Valašské Meziříčí		
	Tel./fax:	603/249754		
	E-mail:	info@valmezgeo.cz		
	IČ:	04410793		
	DIČ:	CZ04410793		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Petr Žvaček - jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Evžen Hlavica – jednatel		
2.	Název:	360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.	Autorizovaná osoba- autorizovaný stavbyvedoucí	12.000,-
	Sídlo/místo podnikání:	Palackého 266, 751 01 Valašské Meziříčí		
	Tel./fax:	728/286612		
	E-mail:	360dc@360dc.cz		
	IČ:	64088545		
	DIČ:	CZ64088545		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ivan Tomek – jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	-----		
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

**) nehodící se škrtněte*

Název a sídlo uchazeče: Radim Randuška

Datum: 30.10.2016

Podpis oprávněné osoby:

Radim Randuška
Valašská Bystřice 585, 756 27
IČ: 683 49 858
DIČ: CZ8003275863
mobil: 736 140 190

Zadávací dokumentace

Oprava opevnění pravého břehu Jičínky u pošty