

SMLOUVA O DÍLO č. STAV/018/2016

č. zhotovitele 200 249

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Ing. Karel Trlica, tel.: 774 605 522 - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

ALPINE Bau CZ a.s.

sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795 DIČ: CZ02604795

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 994404-0745137001/0800

zast.: Stanislavem Faranou a Ing. Radislavem Nohavicou, prokuristy

na straně druhé jako zhotovitel

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Obnova místních komunikací 2016“

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude

- prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejjasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
 - pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla. Jejich paspartů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce
 - pojištění staveb a osob, zhotovitel nejpozději před zahájením prací předá objednateli písemný doklad o splnění této povinnosti,
 - vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. Je-li užívání stavby podmíněno její kolaudací, doloží zhotovitel kladná stanoviska všech správců vlastníků, provozovatelů inženýrských sítí a také souhlas všech ostatních osob dotčených stavbou. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatel.
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění
 - vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3 × v tištěné formě a 1 × v digitální formě ve formátu .pdf a 1 × v digitální formě ve formátu .dwg. 3 × v tištěné formě bude rovněž objednateli doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí. V průběhu stavby bude zhotovitel povinen na vyzvu objednatele předkládat průběžné geodetické zaměření provedených prací,
 - vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení dopravní přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatel.
 - Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespécifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

- respektování veškerých podmínek, které jsou dány skutečností, že je předmět smlouvy financován z dotačního titulu Program rozvoje venkova 2016, poskytovatel dotace MMR. Zhotoviteli jsou tyto podmínky známy.

- 1.2 Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.
- 2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho subdodavateli.
- 2.4 V případě, že části zakázky budou plněny formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel postupovat v souladu se subdodavatelským systémem, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy. Úpravy či změny subdodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- 2.5 Tato změna může nastat pouze po předchozím odsouhlasení objednatel.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.7 Zhotovitel je vázán příkazy objednatel ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započítáním prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatel, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 2.8 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 639 935,60,- (slovy: Šestsetřicetdevět tisíc devět set třicet pět korun českých šedesát haléřů) bez DPH.
- U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatel).
- 3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článkem 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.
- Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 3.3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě rozhodnutí objednatel změněn:
- a) Nebude-li některá část díla v důsledku méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu. Změna ceny díla v důsledku méněprací nemusí být předmětem dodatku ke smlouvě. Pouze v opodstatněných případech, například vyžaduje-li to poskytovatel dotace, bude v tomto smyslu uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených ÚRS Praha a.s.

- 3.4.** Cena je splatná do 30 dnů od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u banky Česká spořitelna a.s., číslo účtu 994404-0745137001/0800.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. a) Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemného oznámení objednateli nejméně 7 dní před termínem zahájení prací

b) Objednatel předá staveniště: do 5 dnů od obdržení písemného oznámení dle bodu 4.1. a)

c) Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby do: 60 dnů od termínu zahájení prací, který zhotovitel uvede v oznámení dle bodu 4.1 a)

- 4.2.** Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

4.3. Harmonogram prováděných prací

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na dny a v členění na jednotlivé části stavby. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy.

Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1** Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1** Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.
6.2 O průběhu předávacího řízení sepíše smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:
- údaje o objednateli, zhotoviteli, o smlouvě o dílo
 - soupis drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, včetně termínu jejich odstranění
 - další opatření v případě, že dílo není způsobilé k převzetí

- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu, včetně stanoviska zhotovitele k výhradám objednatele

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.

- 6.3** Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
- 6.4** V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepiší mluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1** Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.2** Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 7.3** Záruční doba začíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4. této smlouvy, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.4** Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 7.5** Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
- 7.6** Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních. Pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.
- 8.2** Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 8.3** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:
- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
 - objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
 - nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci

- autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.4** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, požární ochraně, ekologii apod.
- 8.5** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.
- 8.6** Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení není delší než 10 pracovních dnů a 1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení s dokončením díla je delší než 10 pracovních dnů.
- 8.7** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.
- 8.8** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 2.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ zjištěného porušení.
- 8.9** Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.
- 9.2** Objednatel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 3.4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení
- 9.3** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1** Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinností písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí. Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.2** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.3** Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 11.4** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
- 11.5** Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

- 11.6 Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
- 11.7 Jestliže objednatel ve smyslu bodu č. 4.1 nepředá zhotoviteli výzvu do 25. 7. 2016, tato smlouva o dílo zaniká.
- 11.8 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 11.9 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 11.10 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí“ vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
- 11.11 Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 31. jednání, konaném dne 18. 4. 2016 schválila pod bodem 6.6 uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem

příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací

příloha č. 3 – subdodavatelské schéma

Šenov u Nového Jičína dne 3. 5. 2016

.....dne 9. 5. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

JUDr. Karel Třetina
starosta



Stanslav Farana a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 301

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Název objektu	Šenov u Nového Jičína - Obnova místních komunikací 2016	JKSO EČO	
Objednatel Projektant Zhotovitel	Obec Šenov u Nového Jičína Martin Lapčík ALPINE Bau CZ a.s.	Místo IČO	Šenov u Nového Jičína DIČ 67499996
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		2.1.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	629 935,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		629 935,60	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady	VON	10 000,00
Projektant				D Celkové náklady							
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		639 935,60
Objednatel								24	DPH 10 % z	0	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 21 % z		134 386,50
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		774 322,10
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

Pozn. Položkový rozpočet je zpracován dle platné cenové soustavy URS.

REKAPITULACE

Šenov u Nového Jičína - Obnova místních komunikací 2016

Název položky	celkem v Kč
VON Položkový rozpočet	10 000,00
Část 1, úsek I. - MK č. 102 "ul. Anenská"	76 598,50
Část 1, úsek II - MK č. 17.1 "ul. Anenská"	102 801,20
Část 2 - MK č. 35 "ul. Dukelská"	135 719,20
Část 3 - MK č. 57 "ul. Polní"	144 172,80
Část 4 - MK č. 2.5 "ul. Malostranská" - křižovatka	31 615,50
Část 5 - MK "ul. Dukelská" - parkoviště	96 303,30
Část 6 - MK č. 36 "ul. Dukelská"	42 725,10
Cena celkem bez DPH	639 935,60
DPH 21 %	134 386,50
Cena celkem vč. DPH	774 322,10

Vypracoval:

VON Položkový rozpočet

Šenov u Nového Jičína - Obnova MK

Poř. Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem
	Všeobecné konstrukce a práce				
1	005122010R Provoz objednatel na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi.)	1	soub.	800,00	800,00
2	005211010R Předání a převzetí staveniště (Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.)	1	soub.	100,00	100,00
3	027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ + ZRUŠENÍ	1	soub.	2 000,00	2 000,00
4	005211030R Dočasná dopravní opatření (Náklady na odsouhlasení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi,následné dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací bude provedeno dle projektu.)	1	soub.	2 000,00	2 000,00
5	005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, opatření k omezení prašnosti, hlučnosti.....)	1	soub.	2 000,00	2 000,00
6	00524 R Předání a převzetí díla (Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.)	1	soub.	100,00	100,00
7	00525 R Zaměření skutečného provedení stavby (Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s vyhotovením zaměření dokončených obnov povrchů.)	1	soub.	1 000,00	1 000,00
8	00526 R Provedení statických zátěžových zkoušek (Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti se zajištěním dodržení podmínek předepsaných dle TP - min. po jednom měření pro jednotl. část)	1	soub.	2 000,00	2 000,00
	CELKEM				10 000,00 Kč

Položkový rozpočet
Šenov u Nového Jičína - Obnova MK 2016
Část 1, úsek I. - MK č.102 "ul. Anenská"

Poř. Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem	Jedn.hmot	Hmot.celkem
	Komunikace						
1	Odstanění travního drnu z okrajů komunikace v tl. 50 mm s naložením a odvozem na skládku do 15 km vč. poplatku za skládku	29,00	M2	52,00	1 508,00		
2	Provedení vyrovnání plochy - strojní odstranění zvýšených ploch po sednutí nebo vyjetí kolejí, nesouvisle v ploše, tl. 80 mm, vč. naložení a odvozu na skládku do 15 km vč. poplatku za skládku	310,00	M2	75,00	23 250,00	0,080000	24,800000
3	Čištění vozovek kropícím vozem	310,00	M2	2,00	620,00		
4	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	310,00	M2	9,00	2 790,00	0,000610	0,189100
5	Penetrační makadama PM tl 50 mm	310,00	M2	91,00	28 210,00	0,121690	37,723900
6	Úprava krytu z kameniva dreného pro nový kryt - prolití podkladu asfaltem v množství 3,5 kg/m2	310,00	M	30,00	9 300,00	0,003540	1,097400
7	Úprava krytu z kameniva dreného pro nový kryt - nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	310,00	M	35,00	10 850,00	0,021610	6,699100
8	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	70,51	T	1,00	70,51		
	CELKEM				76 598,50 Kč		

Položkový rozpočet
Šenov u Nového Jičína - Obnova MK 2016
Část I, úsek II - MK č. 17.1 "ul. Anenská"

Poř. Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem	Jedn.hmot	Hmot.celkem
	Komunikace						
1	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl do 1000 m2 vč. naložení a odvozu na skládku investora do 10 km	332,50	M2	31,00	10 307,50	0,102000	33,915000
2	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 vč. naložení a odvozu na skládku do 15 km vč. polatku za skládku - druhá vrstva v ploše výkopu po sítích podél obrub (105*0,5)	52,50	M2	100,00	5 250,00	0,050000	2,625000
3	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 50 mm (3,8+4,6+11,6)	20,00	M	57,00	1 140,00		
4	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	20,00	M	38,00	760,00		
5	Výšková úprava (zpětné osazení) uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	2,00	KS	1 210,00	2 420,00	0,423680	0,847360
6	Výšková úprava (zpětné osazení) do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	2,00	KS	650,00	1 300,00	0,311080	0,622160
7	Očištění vozovek vymetením	332,50	M2	2,00	665,00		0,000000
8	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 pro podklad	332,50	M2	9,00	2 992,50	0,000610	0,202825
9	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m (105*0,5)	52,50	M2	293,00	15 382,50	0,105480	5,537700
10	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m	332,50	M2	174,00	57 855,00	0,129660	43,111950
11	Pružná zálivka v napojení vč. prořezání a zalití (20+72)	92,00	M	40,00	3 680,00		
12	Zpětné osazení obrub uvolněných při frézování povrchu	1,00	Kpl	1 000,00	1 000,00		
13	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	48,72	T	1,0	48,72		86,861995
	CELKEM				102 801,20 Kč		

Položkový rozpočet
Šenov u Nového Jičína - Obnova MK 2016
Část 2 - MK č. 35 "ul. Dukelská"

Poř.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem	Jedn.hmot	Hmot.celkem
		Komunikace						
1	113154233R	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl do 1000 m2 vč. naložení a odvozu na skládku investora do 10 km	565,00	M2	31,00	17 515,00	0,102000	57,630000
2	113154112R	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 vč. naložení a odvozu na skládku do 15 km vč. polatku za skládku - druhá vrstva v ploše výkopu po sítích podél obrub (45*0,5)	22,50	M2	100,00	2 250,00	0,050000	1,125000
3	919735111	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 50 mm (4+4)	8,00	M	57,00	456,00		
4	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	8,00	M	38,00	304,00		
6	938909331	Očištění vozovek vymetením	565,00	M2	2,00	1 130,00		
7	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 pro podklad	565,00	M2	9,00	5 085,00	0,000610	0,344650
8	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m (45*0,5)	22,50	M2	293,00	6 592,50	0,105480	2,373300
9	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m	565,00	M2	174,00	98 310,00	0,129660	73,257900
10	9286210	Pružná zálivka v napojení vč. přeřezání a zalití (8+67)	75,00	M	40,00	3 000,00		
11	R002	Zpětné osazení obrub uvolněných při frézování povrchu	1,00	Kpl	1 000,00	1 000,00		
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	76,67	T	1,0	76,67		134,730850
		CELKEM				135 719,20 Kč		

Položkový rozpočet
Šenov u Nového Jičína - Obnova MK 2016
Část 3 - MK č. 57 "ul. Polní"

Poř.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem	Jedn.hmot	Hmot.celkem
		Komunikace						
1	113154233R	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl do 1000 m2 vč. naložení a odvozu na skládku investora do 10 km	599,00	M2	31,00	18 569,00	0,102000	61,098000
2	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	8,00	M	57,00	456,00		
3	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	8,00	M	38,00	304,00		
4	899231111	Výšková úprava (zpětné osazení) uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	3,00	KS	1 210,00	3 630,00	0,423680	1,271040
5	899431111	Výšková úprava (zpětné osazení) do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	7,00	KS	650,00	4 550,00	0,311080	2,177560
6	938909331	Očištění vozovek vymetením	599,00	M2	2,00	1 198,00		0,000000
7	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	599,00	M2	9,00	5 391,00	0,000610	0,365390
8	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrnsná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m	599,00	M2	174,00	104 226,00	0,129660	77,666340
9	9286210	Pružná zálivka v napojení vč. prořezání a zalití (8+136)	144,00	M	40,00	5 760,00		
10	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	88,82	T	1,0	88,82		142,578330
		CELKEM				144 172,80 Kč		

Položkový rozpočet
Šenov u Nového Jičína - Obnova MK 2016
Část 4 - MK č. 2.5 "ul. Malostranská" - křižovatka

Poř. Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem	Jedn.hmot	Hmot.celkem
	Komunikace						
1	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl do 1000 m2 vč. naložení a odvozu na skládku investora do 10 km	123,00	M2	31,00	3 813,00	0,102000	12,546000
2	Rezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm (3,5+5+3,5+4)	16,00	M	57,00	912,00		
3	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	16,00	M	38,00	608,00		
4	Výšková úprava (zpětné osazení) do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	3,00	KS	650,00	1 950,00	0,311080	0,933240
5	Očištění vozovek vymetením	123,00	M2	2,00	246,00		0,000000
6	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	123,00	M2	9,00	1 107,00	0,000610	0,075030
7	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO II (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m	123,00	M2	174,00	21 402,00	0,129660	15,948180
8	Pružná zálivka v napojení vč. prořezání a zalití (16+23)	39,00	M	40,00	1 560,00		
9	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	17,49	T	1,0	17,49		29,502450
	CELKEM				31 615,50 Kč		

Položkový rozpočet Šenov u Nového Jičína - Obnova MK 2016 Část 5 - MK "ul. Dukelská" - parkoviště

Poř. Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem	Jedn.hmot	Hmot.celkem
	Komunikace						
1	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl do 1000 m2 vč. naložení a odvozu na skládku investora do 10 km	287,00	M2	31,00	8 897,00	0,102000	29,274000
2	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 vč. naložení a odvozu na skládku do 15 km vč. poplatku za skládku - druhá vrstva v ploše výkopu po sítích podél obrub ((50+50)*0,5/	50,00	M2	100,00	5 000,00	0,050000	2,500000
3	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm (50+38+7,5+3)	98,50	M	57,00	5 614,50		
4	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	98,50	M	38,00	3 743,00		
6	Výšková úprava (zpečné osazení) do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	2,00	KS	650,00	1 300,00	0,311080	0,622160
7	Očištění vozovek vymetením	287,00	M2	2,00	574,00		0,000000
8	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 pro podklad	287,00	M2	9,00	2 583,00	0,000610	0,175070
9	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m (100*0,5)	50,00	M2	293,00	14 650,00	0,105480	5,274000
10	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m	287,00	M2	174,00	49 938,00	0,129660	37,212420
11	Pružná zálivka v napojení vč. prořezání a zalití	98,50	M	40,00	3 940,00		
13	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	63,77	T	1,0	63,77		75,057650
	CELKEM				96 303,30 Kč		

Položkový rozpočet
Šenov u Nového Jičína - Obnova MK 2016
Část 6 - MK č. 36 "ul. Dukelská"

Poř.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem	Jedn.hmot	Hmot.celkem
		Komunikace						
1	111301111R	Odstranění travního drnu z okrajů komunikace v tl. 50 mm s naložením a odvozem na skládku do 15 km vč. poplatku za skládku	30,00	M2	52,00	1 560,00		
2	1113154124R	Provedení vyrovnání plochy - strojní odstranění zvýšených ploch po sednutí nebo vyjetí kolejí, nesouvisle v ploše, tl. 80 mm, vč. naložení a odvozu na skládku do 15 km vč. poplatku za skládku	170,00	M2	75,00	12 750,00	0,080000	13,600000
3	938908411	Čištění vozovek kropicím vozem	170,00	M2	2,00	340,00		
4	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	170,00	M2	9,00	1 530,00	0,000610	0,103700
5	574541111	Penetrační makadama PM tl 50 mm	170,00	M2	91,00	15 470,00	0,121690	20,687300
6	573312211	Uprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt - prolití podkladu asfaltem v množství 3,5 kg/m2	170,00	M	30,00	5 100,00	0,003540	0,601800
7	573411114	Uprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt - nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	170,00	M	35,00	5 950,00	0,021610	3,673700
8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	25,07	T	1,00	25,07		
		CELKEM				42 725,10 Kč		25,0705

investor:

Obec Šenov u Nového Jičína

stavba:

Obnova místních komunikací 2016.

HARMONOGRAM PRACÍ

den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Část 1, úsek I. - MK č. 102 "ul. Anenská"											
Část 1, úsek II - MK č. 17.1 "ul. Anenská"											
Část 2 - MK č. 35 "ul. Dukelská"											
Část 3 - MK č. 57 "ul. Polní"											
Část 4 - MK č. 2.5 "ul. Malostranská" - křižovatka											
Část 5 - MK "ul. Dukelská" - parkoviště											
Část 6 - MK č. 36 "ul. Dukelská"											

Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			
„Obnova místních komunikací 2016“		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč bez DPH
1.	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Právní forma: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Právní forma: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
3.	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Právní forma: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

*) *nehodící se škrtněte*

Název a sídlo uchazeče: ALPINE Bau CZ a.s.

Netýká se, zakázku budeme realizovat vlastními zaměstanci

Datum: 4.4.2016

Podpis oprávněné osoby: Ing. Radislav Nohavica a Ing. Václav Šafář, prokuristé

ALPINE Bau CZ a.s.
 Litáská 6, 3713
 Krásno nad Jeřovou
 257 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 026 04 78
 DIČ: CZ0260478

Veřejná zakázka: Obnova místních komunikací 2016