

SMLOUVA O DÍLO č. STAV/004/2018

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

na straně jedné jako objednatel

a

JASY Vsetín s.r.o.

sídlo: 4. května 353, 755 01 Vsetín

IČ: 25860852, DIČ: CZ25860852

zapsána: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 270687076/0300

zastoupena: Viktor Sypták, jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Revitalizace hřbitova - III. etapa – obnova hřbitovní zdi“

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveníště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných

nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
- pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- pojištění staveb a osob, zhotovitel nejpozději před zahájením prací předá objednateli písemný doklad o splnění této povinnosti,
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. Je-li užívání stavby podmíněno její kolaudací, doloží zhotovitel kladná stanoviska všech správců vlastníků, provozovatelů inženýrských sítí a také souhlas všech ostatních osob dotčených stavbou. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatelem.
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
- zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně dodání v elektronické podobě (1 ks CD apod.),
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem,
- v době smutečních obřadů budou vykonávány jen takové činnosti, kterými nebude tento pietní akt narušován.

Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

- 1.2** Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.
- 2.2** Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho subdodavateli.
- 2.4 V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel postupovat v souladu se poddodavatelským systémem, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy. Úpravy či změny poddodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.6 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započítáním prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 2.7 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně jednou za 14 dní.
- 2.9 Stavební dozor investora, autorský dozor a případný koordinátor BOZP stanovený objednatelem bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora.
- 2.10 Podklady pro provedení díla jsou:
- a) projektová dokumentace „Revitalizace ploch hřbitova, oprava fasád, zdí, rozvrh hrobových míst“ zpracované Ing. Arch. Zdeňkem Tupým, Havlíčkova 10, 747 01 Nový Jičín, ČKA 02 119 v 10/2014,
 - b) oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 smlouvy) - rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr;
 - c) časový harmonogram postupu prací (příloha č. 2 smlouvy),

Tyto dokumenty uvedené shora pod písm. a) až c) jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako kdyby k ní byly připojeny, nebo byly přímo konkrétně v této smlouvě o dílo uvedeny.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **1.432.292,51 Kč (slovy: jedenmiliončtyřístatřicetdvatisícdevěstadevadesát dva korun českých padesát jedna haléřů) bez DPH.**
U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).
- 3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článkem 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.
Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 3.3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:
- a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících

položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu. Změna ceny díla v důsledku méněprací nemusí být předmětem dodatku ke smlouvě. Pouze v opodstatněných případech, například vyžaduje-li to poskytovatel dotace, bude v tomto smyslu uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených ÚRS Praha a.s.

- 3.4.** Platba za dílo dle čl. I. této smlouvy bude provedena jednorázově formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, a to na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených stavebním dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. a) Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemné výzvy objednatele nejméně 10 dní před termínem zahájení prací

b) Objednatel předá staveniště: do 5 dnů od obdržení písemného oznámení dle bodu 4.1 a)

c) Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby: do 60 od termínu zahájení prací

- 4.2.** Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

4.3. Harmonogram prováděných prací

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový a finanční harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy. Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1** Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na stavbě se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1** Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.

- 6.2** O průběhu předávacího řízení sepiší smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:

- a) předávací protokol ve 3 vyhotoveních,
- b) projektovou dokumentaci skutečného provedení předávaného díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě; dále pak digitální fotodokumentaci

- průběhu realizace díla (řádně datovanou a popsanou), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány,
- c) zaměření skutečných výměr užitných ploch se zákresem do dokumentace skutečného provedení,
 - d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - f) originál kompletního stavebního deníku,
 - g) certifikáty výrobků,
 - h) protokoly o shodě,
 - i) protokoly nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN,
 - j) záruční listy,
 - k) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době.

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.

- 6.3 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
- 6.4 V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepíše mluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 7.3 Záruční doba začíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4 této smlouvy, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.4 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
- 7.6 Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních, pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší. Písemné oznámení může být provedeno dopisem, datovou schránkou, nebo emailem. Adresy pro písemná oznámení budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí stavby.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.
- 8.2** Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 8.3** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:
- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
 - objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
 - nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.4** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy, předpisy o požární ochraně, ekologii apod.
- 8.5** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.
- 8.6** Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení. Při prodlení s dokončením díla dle této smlouvy o více než 10 kalendářních dní se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení.
- 8.7** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.
- 8.8** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 2.4 a 8.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč bez DPH za každý případ zjištěného porušení.
- 8.9** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodě 3.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 bez DPH za každý den prodlení.
- 8.10** Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody včetně škod vzniklých objednateli neobdržením příp. krácením dotace, ani nelimituje výši škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.
- 9.2** Objednatel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 3.4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení
- 9.3** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1** Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinnosti písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí. Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.
- 10.2** Objednatel má právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele v případě, že dojde k nepředvídatelným okolnostem při zajišťování financování této akce.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 11.1** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 1,5 mil. Kč. po odečtení spoluúčasti.
- 11.2** Doklad o existenci pojištění zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy.
- 11.3** Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 11.4** Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

12. PODDODAVATELÉ

- 1.** Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu:
- a) Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla je možné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění díla je možná pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
 - b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - c) Pokud zhotovitel hodlá plnit předmět této smlouvy (veřejnou zakázku) pomocí poddodavatelů (podzhotovitelů), je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací nebo dodávek, pokud jsou mu známi. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče.
 - d) Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozího bodu a kteří se následně zapojí do plnění předmětu této smlouvy, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění části předmětu díla poddodavatelem.
 - e) Za porušení povinností definované v čl. 12 bod 1a), 1c) a 1d) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 13.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 13.5 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 13.6 Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
- 13.7 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 13.8 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 13.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí“ vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
- 13.10 Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 65. jednání, konaném dne 19.3.2018 schválila pod bodem 4.4 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem

příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací

příloha č. 3 – poddodavatelské schéma

Šenov u Nového Jičína dne 22.3.2018

Ve Vsetíně dne 6.4.2018

za objednatele:

za zhotovitele:

JUDr. Karel Třetina
starosta



Viktor Sypták
jednatel společnosti



JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

IC: 25860852 DIČ: CZ25860852

příloha č. 1 k SOI č. STAV/004/2018

Krycí list zadání

Zakázka :		Hřbitov, p.č. 1, 2, 7 Šenov u Nového Jičína		Část :	Oprava zdi vč repase 2ks bran																																																																																								
Faktura :																																																																																													
Zakázka číslo :		2017-005		JKSO : 815 49 Zdi a valy samostatné																																																																																									
Stavební objekt číslo :		Obec Šenov U Nového Jičína																																																																																											
Rozpočet číslo :		Objednal :																																																																																											
Dodatek číslo :		Projektant :																																																																																											
Archivní číslo :		Zpracoval :																																																																																											
Datum :		22/01/2017		Soubor :																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Rozpočtové náklady [Kč]</th> <th colspan="2">Ostatní náklady</th> <th rowspan="2">Vypracoval:</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Přirážky</th> <th>Název nákladu</th> <th>Částka</th> <th>Sazba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td>22 995,00</td> <td>941 701,01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td>32 906,50</td> <td>399 756,03</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>55 901,50</td> <td>1 341 457,05</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Základní rozpočtové náklady</td> <td colspan="3"></td> <td>1 397 358,55 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Přirážky</td> <td colspan="3"></td> <td>34 933,96 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</td> <td colspan="3"></td> <td>1 432 292,51 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady		Vypracoval:	Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	HSV	22 995,00	941 701,01						PSV	32 906,50	399 756,03						MON								VRN								OST								Celkem	55 901,50	1 341 457,05						Základní rozpočtové náklady				1 397 358,55 Kč				Přirážky				34 933,96 Kč				Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				1 432 292,51 Kč			
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady		Vypracoval:																																																																																						
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka		Sazba DPH																																																																																					
HSV	22 995,00	941 701,01																																																																																											
PSV	32 906,50	399 756,03																																																																																											
MON																																																																																													
VRN																																																																																													
OST																																																																																													
Celkem	55 901,50	1 341 457,05																																																																																											
Základní rozpočtové náklady				1 397 358,55 Kč																																																																																									
Přirážky				34 933,96 Kč																																																																																									
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				1 432 292,51 Kč																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</th> <th colspan="2">Dílčí DPH</th> <th rowspan="2">Dne:</th> </tr> <tr> <th>Sazba[%]</th> <th>Základ</th> <th>Daň</th> <th>Základna</th> <th>Daň</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td>1 432 292,51 Kč</td> <td>300 781,43 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 432 292,60 Kč</td> <td>300 781,50 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)			Dílčí DPH		Dne:	Sazba[%]	Základ	Daň	Základna	Daň	15 %					21 %	1 432 292,51 Kč	300 781,43 Kč			0 %						1 432 292,60 Kč	300 781,50 Kč																																																											
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)			Dílčí DPH		Dne:																																																																																								
Sazba[%]	Základ	Daň	Základna	Daň																																																																																									
15 %																																																																																													
21 %	1 432 292,51 Kč	300 781,43 Kč																																																																																											
0 %																																																																																													
	1 432 292,60 Kč	300 781,50 Kč																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</th> <th colspan="2">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</th> <th rowspan="2">Dne:</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>Název MJ</th> <th>Počet MJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1 733 074,10 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH			Účelové měrné jednotky (bez DPH)		Dne:				Název MJ	Počet MJ	1 733 074,10 Kč																																																																												
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH			Účelové měrné jednotky (bez DPH)		Dne:																																																																																								
			Název MJ	Počet MJ																																																																																									
1 733 074,10 Kč																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</th> <th colspan="2">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</th> <th rowspan="2">Razítko:</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>Název MJ</th> <th>Počet MJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1 733 074,10 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH			Účelové měrné jednotky (bez DPH)		Razítko:				Název MJ	Počet MJ	1 733 074,10 Kč																																																																												
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH			Účelové měrné jednotky (bez DPH)		Razítko:																																																																																								
			Název MJ	Počet MJ																																																																																									
1 733 074,10 Kč																																																																																													

Položkový rozpočet

Zakázka : 2017-005

Hřbitov, p.č. 1, 2, 7 Šenov u Nového Jičína

Oprava zdi vč repase 2

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Cenová soustava
									1 432 292,51 Kč	
002	B				kamenná zeď				856 079,99 Kč	
031	O	HSV			zdi podpěrné a volné				262 276,34 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
P	1	327215132			Zdivo nadzákladové obkladní z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním MV oprava opěráků a srovnání zdiva včetně dodání kamene část od silnice po bránu u kříže (0,75*(3,175+7,335+6,63+11,075)+0,7*11,265)*0,15 opěráky - přezdění 1,0*1,5*0,5*1,0*3 část od kříže po přípravnu (1,25*(11,71+7,58+15,31+3,415+4,745+10,38)+0,85*(2,81+2,705))*0,15 opěráky 1,5*1,2*2*0,15 =	17,81393	m3	5 500,00	97 976,59 Kč	ÚRS
P	2	327215132			Zdivo nadzákladové obkladní z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním MV vyspávka a dozdivky stávajícího zdiva - 30% do prům hloubky 15cm výpočet plochy část od silnice po bránu u kříže (1,2+1,8)*(3,175+7,335+6,63+11,075) (1,4+1,9)*11,265 část od kříže po přípravnu (1,3+1,9)*(11,71+7,58+15,31+3,415+4,745+10,38)+1,5*2,0*0,5*2 (1,4+1,6)*(2,81+2,705)+1,5*2,0*0,5*2 opěráky 1,5*(1,2+1,5*2)*2 = plocha -327,0125 výpočet kubatury, která bude vysekána a přezděna - 30% 327,0125*0,15*0,3	14,71556	m3	5 500,00	80 935,59 Kč	ÚRS
P	3	628195001			Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně dočištění zdiva před novým spárováním část od silnice po bránu u kříže (1,2+1,8)*(3,175+7,335+6,63+11,075) (1,4+1,9)*11,265 přezděné opěráky 1,0*1,5*0,5*2*3+1,0*1,5*3 část od kříže po přípravnu (1,3+1,9)*(11,71+7,58+15,31+3,415+4,745+10,38)+1,5*2,0*0,5*2 (1,4+1,6)*(2,81+2,705)+1,5*2,0*0,5*2 opěráky 1,5*(1,2+1,5*2)*2+1,2*1,5*2	339,6125	m2	50,00	16 980,63 Kč	ÚRS
P	4	627452101			Spárování zapuštěné rovné zdi z kamene MV včetně dočištění spár část od silnice po bránu u kříže (1,2+1,8)*(3,175+7,335+6,63+11,075) (1,4+1,9)*11,265 část od kříže po přípravnu (1,3+1,9)*(11,71+7,58+15,31+3,415+4,745+10,38)+1,5*2,0*0,5*2 (1,4+1,6)*(2,81+2,705)+1,5*2,0*0,5*2 opěráky 1,5*(1,2+1,5*2)*2 = odpočet plochy, která bude vysekána a přezděna - 30% -327,0125*0,3	228,90875	m2	290,00	66 383,54 Kč	ÚRS
062	O	HSV			úpravy povrchu vnější				69 642,00 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
P	5	622322310			Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn s příměsí trasu na opravy 30% pilíře brány - plocha 30% 0,875*2,75*4*0,3 1,0*3,0*4*0,3	6,4875	m2	650,00	4 216,88 Kč	vlastní
P	6	622476700			Trasová omítka sjednocení fasády do 5-7mm zafilcovaná celoplošně 0,875*2,75*4 1,0*3,0*4	21,625	m2	850,00	18 381,25 Kč	vlastní
P	7	622611132			Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	21,625	m2	155,00	3 351,88 Kč	vlastní
P	8	622322310			Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn s příměsí trasu 30% oprava - kaplička odhad - plocha 30% 3*3*4-1,2*2,0*0,3*(1,2+2,0*2) =	10,548	m2	650,00	6 856,20 Kč	vlastní
P	9	622476700			Trasová omítka sjednocení fasády do 5-7mm zafilcovaná celoplošně 3*3*4-1,2*2,0*0,3*(1,2+2,0*2) =	35,160	m2	850,00	29 886,00 Kč	vlastní
P	10	622611132			Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	35,160	m2	155,00	5 449,80 Kč	vlastní
P	11	622471601			Očištění a drobná oprava kamenného prahu 0,5*1,2	0,600	m2	2 500,00	1 500,00 Kč	vlastní
096	O	HSV			bourání a demolice konstrukci				125 575,65 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
P	12	967042713			Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm přisekání pro dozdivky a vysekání cizorodého materiálu - cihel - 20% (1,2+1,8)*(3,175+7,335+6,63+11,075)+1,0*1,2*0,5*2 (1,4+1,9)*11,265+1,0*1,5*0,5*2 (1,3+1,9)*(11,71+7,58+15,31+3,415+4,745+10,38)+1,5*2,0*0,5*2 (1,4+1,6)*(2,81+2,705)+1,5*2,0*0,5*2 =	63,4225	m2	480,00	30 442,80 Kč	ÚRS
P	13	967041112			Přisekání rovných ostění v betonu odsekání betonu z koruny kamenné zdi část od silnice po bránu u kříže	103,7595	m2	420,00	43 578,99 Kč	ÚRS

Položkový rozpočet

Zakázka : 2017-005 Hřbitov, p.č. 1, 2, 7 Šenov u Nového Jičína

Oprava zdi repase 2

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Cenová soustava
									1 432 292,51 Kč	
					0,75*(3,175+7,335+6,63+11,075)+0,7*11,265	29,0467				
					část od kříže po márníci					
					1,25*(11,71+7,58+15,31+3,415+4,745+10,38)	66,425				
					0,85*(2,81+2,705)	4,6878				
					odsekání hlavy operáku pro přezdění a obklad					
					1,2*1,5*2	3,600				
P 14	961021311				Bourání základů ze zdiva kamenného	2,250	m3	850,00	1 912,50 Kč	ÚRS
					odbourání operáků pro přezdění a obklad					
					část od silnice					
					1*1,5*0,5*1,0*3	2,250				
P 15	978023251				Výkrabání spár zdiva kamenného režného	228,90875	m2	50,00	11 445,44 Kč	ÚRS
					část od silnice po bránu u kříže					
					(1,2+1,8)*(3,175+7,335+6,63+11,075)	84,645				
					(1,4+1,9)*11,265	37,1745				
					část od kříže po přípravnu					
					(1,3+1,9)*(11,71+7,58+15,31+3,415+4,745+10,38)+1,5*2,0*0,5*2	173,048				
					(1,4+1,6)*(2,81+2,705)+1,5*2,0*0,5*2	19,545				
					operáky					
					1,5*(1,2+1,5*2)*2	12,600				
					=	327,0125				
					odpočet plochy, která bude vysekána a přezděna - 30%					
					-327,0125*0,3	-98,1037				
P 16	978015341				Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	21,625	m2	50,00	1 081,25 Kč	ÚRS
					příliš seversí brány					
					0,875*2,75*4	9,625				
					1,0*3,0*4	12,000				
P 17	784121001				Oškrabání omítky	15,1375	m2	100,00	1 513,75 Kč	ÚRS
					oškrabání a proklepání zbývající plochy piliřů, která nebude otlučena					
					21,625*0,7	15,1375				
P 18	216903111				Otryskání pískem stěn	3,420	m2	650,00	2 223,00 Kč	ÚRS
					stávající betonový sokl pod obklad licovkami					
					1,1*1,1*2+1	3,420				
P 19	216904391				Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčů	3,420	m2	120,00	410,40 Kč	ÚRS
P 20	978015341				Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	35,160	m2	50,00	1 758,00 Kč	ÚRS
					kaplička - odhad					
					3*3*4-1,2*2,0+0,3*(1,2+2,0*2)	35,160				
U 21	979082111				Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	40,37454	t	185,00	7 469,29 Kč	ÚRS
U 22	979082121				Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	161,49816	t	22,00	3 552,96 Kč	ÚRS
U 23	979098150				Odvoz suti - kontejnery včetně poplatku za skládku suti	40,37454	t	500,00	20 187,27 Kč	vlastní
099 O	HSV				přesun hmot				34 097,11 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
U 24	998153131				Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 20 m	97,42032	t	350,00	34 097,11 Kč	ÚRS
762 O	PSV				konstrukce tesařské				180 337,41 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
P 25	762332921				Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	521,070	m	195,00	101 608,65 Kč	ÚRS
					2*(3,175+7,335+6,63+11,075)	56,430				
					2*11,265	22,530				
					2*(11,71+7,58+15,31+3,415+4,745+10,38)	106,280				
					2*(2,81+2,705)	11,030				
					=	196,270				
					(58+24+108+13)*0,8*2	324,800				
P 26	762333911				Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	406,000	m	75,00	30 450,00 Kč	ÚRS
					(58+24+108+13)*2	406,000				
P 27	762085113				Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	100,000	kus	35,00	3 500,00 Kč	ÚRS
S 28	354001020				SVORNÍKY VČ PODLOŽEK A MATEK	100,000	KUS	40,00	4 000,00 Kč	vlastní
P 29	762083111				Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	5,73177	m3	780,00	4 470,78 Kč	ÚRS
					521,07*0,1*0,1*1,1	5,7318				
P 30	762342314				Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	147,2025	m2	36,00	5 299,29 Kč	ÚRS
					2*(3,175+7,335+6,63+11,075)*0,75	42,3225				
					2*11,265*0,75	16,8975				
					2*(11,71+7,58+15,31+3,415+4,745+10,38)*0,75	79,710				
					2*(2,81+2,705)*0,75	8,2725				
					=	147,2025				
S 31	605141140				řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	1,500	m3	6 500,00	9 750,00 Kč	vlastní
P 32	762395000				Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	7,232	m3	1 050,00	7 593,60 Kč	ÚRS
					5,732+1,5	7,232				
P 33	762330010				Kotvení na chem kotvy	100,000	kus	110,00	11 000,00 Kč	ÚRS
U 34	998762202				Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	1 776,7232	%	1,50	2 665,08 Kč	ÚRS
765 O	PSV				pokryvač				153 394,82 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
P 35	765213112				Krytina keramická drážková velkoformátová engobovaná na zdech na sucho šířky do 40 cm	117,310	m	520,00	61 001,20 Kč	ÚRS
					(11,71+7,58+15,31+3,415+4,745+10,38)*2	106,280				
					(2,81+2,705)*2	11,030				
P 36	765213122				Krytina keramická drážková maloformátová engobovaná na zdech na sucho šířky do 40 cm	78,960	m	520,00	41 059,20 Kč	ÚRS
					2*(3,175+7,335+6,63+11,075)	56,430				
					2*11,265	22,530				
P 37	765113310				Krytina keramická drážková hřeben z hřebenačů engobovaných na sucho	98,135	m	500,00	49 067,50 Kč	vlastní
					(3,175+7,335+6,63+11,075)	28,215				
					11,265	11,265				
					(11,71+7,58+15,31+3,415+4,745+10,38)	53,140				
					(2,81+2,705)	5,515				
U 38	998765201				Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	1 511,279	%	1,50	2 266,92 Kč	ÚRS
772 O	PSV				dlažby z měkkých kamenů				30 756,66 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
P 39	772521150				Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl 40 a 50 mm	8,100	m2	1 000,00	8 100,00 Kč	ÚRS
					spádová plocha operáků					
					1,0*1,5*3	4,500				

Položkový rozpočet

Zakázka : 2017-005

Hřbitov, p.č. 1, 2, 7 Šenov u Nového Jičína

Oprava zdi vč repase 2

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Genová soustava
									1 432 292,51 Kč	
					1,2*1,5*2	3,600				
S	40	585200100			PÍSKOVCOVÉ DESKY TL 50MM	8,910	M2	2 150,00	19 156,50 Kč	vlastní
P	41	772521101			Dodávka a montáž kopie koule na pilíř brány	1,000	kus	2 750,00	2 750,00 Kč	vlastní
U	42	998772201			Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	300,065	%	2,50	750,16 Kč	URS
003	B				cihelná zeď				476 288,30 Kč	
013	O	HSV			hloubené vykopávky				13 522,89 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
P	43	132102101			Hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	13,389	m3	425,00	5 690,33 Kč	URS
					odkop - srovnání terénu kolem soklu zdi prům tl. odkopu 10 cm					
					1,0*(2,95+3,28+3,29+3,28+3,82+3,81+0,44*9+3,8+3,85+2,29+2,16+3,96+3,88+0,44*6)	4,697				
					1,0*(3,84+0,44*2)	0,472				
					1,0*(3,85+3,74+3,73+3,75+3,97+3,69+3,49+3,48*2+3,52+0,44*10)*2	8,220				
P	44	162201201			Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	13,389	m3	180,00	2 410,02 Kč	URS
P	45	167101105			Nakládání nebo překládání na loď výkopku z horniny tř. 1 až 4	13,389	m3	120,00	1 606,68 Kč	URS
P	46	171101101			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	13,389	m3	35,00	468,62 Kč	URS
					rozprostření výkopku pro zpětný zásyp = srovnání terénu					
P	47	181951101			Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	133,890	m2	25,00	3 347,25 Kč	URS
					1,0*(2,95+3,28+3,29+3,28+3,82+3,81+0,44*9+3,8+3,85+2,29+2,16+3,96+3,88+0,44*6)	46,970				
					1,0*(3,84+0,44*2)	4,720				
					1,0*(3,85+3,74+3,73+3,75+3,97+3,69+3,49+3,48*2+3,52+0,44*10)*2	82,200				
031	O	HSV			zdi podpěrné a volné				176 368,82 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
P	48	632451431			Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	42,2275	m2	380,00	16 046,45 Kč	URS
					srovnávací položka - výsávka ploch základu a betonového soklu před pokládkou pásků a cihel					
					0,3*1,92	0,576				
					(0,25+0,1)*(2,95+3,28+3,29+3,28+3,82+3,81)	7,1505				
					(0,05+0,1)*0,44*9	0,594				
					(0,25+0,1)*(3,8+3,85+2,29+2,16+3,96+3,88)	6,979				
					0,44*0,05*6	0,132				
					0,3*(3,84+0,44*2)	1,416				
					0,3*(3,85+3,74+3,73+3,75+3,97+3,69+3,49+3,48*2+3,52+0,44*10)*2	24,660				
					0,6*0,6*2	0,720				
P	49	632902110			Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin penetrace	42,2275	m2	50,00	2 111,38 Kč	vlastní
P	50	313232014			Zdivo obkládové z cihel plných lícových dl 240 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	3,73128	m3	15 000,00	55 969,20 Kč	URS
					dodávka soklu cihelné zdi včetně dodávky lícovek					
					dlie jednotlivých opravovaných polí					
					0,14*0,3*1,92	0,0806				
					0,14*0,3*(3,84+0,44*2)	0,1982				
					0,14*0,3*(3,85+3,74+3,73+3,75+3,97+3,69+3,49+3,48*2+3,52+0,44*10)*2	3,4524				
P	51	313234202			Zdivo obkládové lícované z tvarovek obkládových rohových včetně spárování	46,970	m	575,00	27 007,75 Kč	URS
					pokládka včetně lepidla - bez dodávky pásků					
					(2,95+3,28+3,29+3,28+3,82+3,81)	20,430				
					0,44*9	3,960				
					(3,8+3,85+2,29+2,16+3,96+3,88)	19,940				
					0,44*6	2,640				
S	52	596350050			keramická lícová obkládová rohová tvarovka PŘEDBĚŽNĚ - VÝBĚR PŘESNEHO TYPU - INVESTOR	657,00001	kus	35,00	22 995,00 Kč	vlastní
					46,97*13,33*1,05	657,4156				
					-0,4156	-0,4156				
P	53	349231821			Přizdivka ostění z cihel tl do 300 mm	8,82864	m2	1 250,00	11 035,80 Kč	URS
					vysávka cihelných pilířů oplocení 12 kusů - 30%					
					(1,43*0,44*2*2+0,2*0,44*2*2)*0,3+0,45*0,5*4*2*0,3	1,4006				
					(1,2*0,44*2*5+0,2*0,44*2*5)*0,3+0,6*0,5*4*5*0,3	3,648				
					(1,3*0,44*2*5+0,2*0,44*2*5)*0,3+0,6*0,5*4*5*0,3	3,780				
P	54	627452111			Spárování zapuštěné rovné zdi, kominů nebo pilířů z cihel MC	29,4288	m2	210,00	6 180,05 Kč	URS
					přesávování opravovaných pilířů - 12 ks					
					(1,43*0,44*2*2+0,2*0,44*2*2)+0,45*0,5*4*2	4,6688				
					(1,2*0,44*2*5+0,2*0,44*2*5)+0,6*0,5*4*5	12,160				
					(1,3*0,44*2*5+0,2*0,44*2*5)+0,6*0,5*4*5	12,600				
P	55	313232014			Zdivo obkládové z cihel plných lícových dl 240 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	1,296	m3	26 700,00	34 603,20 Kč	URS
					vzdávka nových pilířů západní brány včetně dodávky lícovek					
					0,6*0,6*1,8*2	1,296				
P	56	310236241			Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	3,000	kus	140,00	420,00 Kč	URS
062	O	HSV			úpravy povrchu vnější				162 812,30 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
P	57	622322310			Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn s příměsí trasy	0,540	m2	650,00	351,00 Kč	vlastní
					na zazdivky					
					0,3*0,3*3*2	0,540				
P	58	622476700			Trasová omítka sjednocení fasády do 5-7mm zafilcovaná	0,540	m2	850,00	459,00 Kč	vlastní
P	59	629135102			Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	19,666	m	500,00	9 833,00 Kč	URS
					srovnání koruny zdi					
					0,3*0,45*2*22	5,940				
					0,2*(3,8+3,85+2,29+2,16+3,84+3,69+3,88+3,85+3,74+3,75+3,97+3,69+3,49+3,48*2+3,52)	11,296				
					0,2*(0,45*2+3,0*2)	1,380				
					0,35*0,75*2*2	1,050				
P	60	622405100			Omítka stěn z vysokoporénní omítky tl 20 mm hrubá 50% oprava	181,1539	m2	185,00	33 513,47 Kč	vlastní
					50% výsávky - obvodová zeď					
					výměra započtena na 100% - cena stanovená na 50% výsávku					
					1,25*1,92*2	4,800				
					1,145*(2,95+3,28+3,29+3,28+3,82+3,81)*2	46,7847				
					1,145*(3,8+3,85+2,29+2,16+3,96+3,88)*2	45,6626				
					1,145*(3,84)*2	8,7936				
					1,12*(3,85+3,74+3,73+3,75+3,97+3,69)+0,2*3,0*2+2,0*2,0*5*2	30,6576				
					1,21*(3,49+3,48*2+3,52+0,44*10)*2	44,4554				
P	61	622405120			Příplatek za srovnání a vytvoření přesazeného soklu za každých + 2cm	90,577	m2	150,00	13 586,55 Kč	vlastní
					50%					

Položkový rozpočet

Zakázka : 2017-005

Hřbitov, p.č. 1, 2, 7 Šenov u Nového Jičína

Oprava zdi vč repase 2

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Cenová soustava
									1 432 292,51 Kč	
					181,154*0,5	90,577				
P	62	622476720			Vysokoporézní omítka sjednocení fasády zafilcováním celoplošně	181,1539	m2	425,00	76 990,41 Kč	vlastní
					1,25*1,92*2	4,800				
					1,145*(2,95+3,28+3,29+3,28+3,82+3,81)*2	46,7847				
					1,145*(3,8+3,85+2,29+2,16+3,96+3,88)*2	45,6626				
					1,145*(3,84)*2	8,7936				
					1,12*(3,85+3,74+3,73+3,75+3,97+3,69)+0,2*3,0*2+2,0*2,0*0,5*2	30,6576				
					1,21*(3,49+3,48*2+3,52+0,44*10)*2	44,4554				
P	63	622611132			Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedeny ručně	181,154	m2	155,00	28 078,87 Kč	vlastní
096	O	HSV			bourání a demolice konstrukcí				78 164,11 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
P	64	967041112			Prisekání rovných ostění v betonu odseknutí vrstvy s izolací na stávajícím soklu	7,783	m2	420,00	3 268,86 Kč	URS
					(0,25+0,1)*1,92	0,672				
					(0,25+0,1)*(3,8+3,85+2,29+2,16+3,96+3,88)	6,979				
					0,44*0,05*6	0,132				
P	65	216903111			Otryskání pískem stěn stávající betonový sokl pod obklad lícovkami	14,8555	m2	650,00	9 656,08 Kč	URS
					(0,25+0,1)*(2,95+3,28+3,29+3,28+3,82+3,81)	7,1505				
					(0,05+0,1)*0,44*9	0,594				
					(0,25+0,1)*(3,8+3,85+2,29+2,16+3,96+3,88)	6,979				
					0,44*0,05*6	0,132				
P	66	216904391			Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčů	14,855	m2	120,00	1 782,60 Kč	URS
P	67	967031744			Prisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm vysekání stávajícího cihelného soklu dle jednotlivých opravovaných polí	12,4376	m2	450,00	5 596,92 Kč	URS
					0,14*1,92	0,2688				
					0,14*(3,84+0,44*2)	0,6608				
					0,14*(3,85+3,74+3,73+3,75+3,97+3,69+3,49+3,48*2+3,52+0,44*10)*2	11,508				
P	68	628195001			Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započatím oprav ručně očištění základu před ukládáním nových cihel	26,652	m2	100,00	2 665,20 Kč	URS
					0,3*1,92	0,576				
					0,3*(3,84+0,44*2)	1,416				
					0,3*(3,85+3,74+3,73+3,75+3,97+3,69+3,49+3,48*2+3,52+0,44*10)*2	24,660				
P	69	978015361			Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 50 % průměrné osekání obvodové zdi	181,1539	m2	60,00	10 869,23 Kč	URS
					1,25*1,92*2	4,800				
					1,145*(2,95+3,28+3,29+3,28+3,82+3,81)*2	46,7847				
					1,145*(3,8+3,85+2,29+2,16+3,96+3,88)*2	45,6626				
					1,145*(3,84)*2	8,7936				
					1,12*(3,85+3,74+3,73+3,75+3,97+3,69)+0,2*3,0*2+2,0*2,0*0,5*2	30,6576				
					1,21*(3,49+3,48*2+3,52+0,44*10)*2	44,4554				
P	70	784121001			Oškrabání omítky oškrabání a proklepání zbývajících plochy obvodové zdi, která nebude otlučena - výměra 50%	90,577	m2	100,00	9 057,70 Kč	URS
					181,154*0,5	90,577				
P	71	967031744			Prisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm vysekání vadných cihel z cihelných pilířů - 12 pilířů - 30%	8,82864	m2	450,00	3 972,89 Kč	URS
					(1,43*0,44*2*2+0,2*0,44*2*2)*0,3+0,45*0,5*4*2*0,3	1,4006				
					(1,2*0,44*2*5+0,2*0,44*2*5)*0,3+0,6*0,5*4*5*0,3	3,648				
					(1,3*0,44*2*5+0,2*0,44*2*5)*0,3+0,6*0,5*4*5*0,3	3,780				
P	72	978023411			Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového přeškrabání spár u opravovaných pilířů v rozsahu zachovaného zdiva - mimo opravy, tj 70%	20,60016	m2	50,00	1 030,01 Kč	URS
					(1,43*0,44*2*2+0,2*0,44*2*2)*0,7+0,45*0,5*4*2*0,7	3,2682				
					(1,2*0,44*2*5+0,2*0,44*2*5)*0,7+0,6*0,5*4*5*0,7	8,512				
					(1,3*0,44*2*5+0,2*0,44*2*5)*0,7+0,6*0,5*4*5*0,7	8,820				
P	73	962032314			Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	1,296	m3	1 540,00	1 995,84 Kč	URS
					pilíře u brány z vápenopískových cihel					
					0,6*0,6*2*1,8	1,296				
P	74	765111801			Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	39,5158	m2	50,00	1 975,79 Kč	URS
					0,41*0,25*3*2*22	13,530				
					0,41*(3,8+3,85+2,29+2,16+3,84+3,69+3,88+3,85+3,74+3,75+3,97+3,69+3,49+3,48*2+3,52)	23,1568				
					0,41*(0,45*2+3,0*2)	2,829				
P	75	622903110			Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	181,154	m2	50,00	9 057,70 Kč	URS
U	76	979082111			Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	22,29663	t	185,00	4 124,88 Kč	URS
U	77	979082121			Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	89,18653	t	22,00	1 962,10 Kč	URS
U	78	979098150			Odvoz suti - kontejnery včetně poplatku za skládku suti	22,29663	t	500,00	11 148,32 Kč	vlastní
099	O	HSV			přesun hmot				13 121,53 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
U	79	998153131			Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 20 m	37,49008	t	350,00	13 121,53 Kč	URS
765	O	PSV			pokryvač				32 298,65 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
P	80	765213132			Krytina keramická drážková velkoformátová engobovaná na pilířích do malty šířky do 40 cm	2,06088	m	520,00	1 071,66 Kč	URS
					0,465*4*0,27*2*2	2,0609				
P	81	765213142			Krytina keramická drážková maloformátová engobovaná na zdech do malty šířky do 40 cm	39,5158	m	520,00	20 548,22 Kč	URS
					0,41*0,25*3*2*22	13,530				
					0,41*(3,8+3,85+2,29+2,16+3,84+3,69+3,88+3,85+3,74+3,75+3,97+3,69+3,49+3,48*2+3,52)	23,1568				
					0,41*(0,45*2+3,0*2)	2,829				
P	82	765113352			Krytina keramická drážková hřeben z hřebenačů engobovaných zplna do malty	19,782	m	500,00	9 891,00 Kč	URS
					0,277*3*22	18,282				
					0,25*3*2	1,500				
U	83	998765201			Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	315,1087	%	2,50	787,77 Kč	URS
005	B				brány				64 990,26 Kč	
011	O	HSV			přípravné a přidružené práce				2 500,00 Kč	
Seznam položek pro oddíl :										
P	84	113105112			Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho ke zpětnému použití	25,000	m2	50,00	1 250,00 Kč	URS

Položkový rozpočet

Zakázka : 2017-005

Hřbitov, p.č. 1, 2, 7 Šenov u Nového Jičína

Oprava zdi vč repase 2

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Genová soustava
									1 432 292,51 Kč	
				25		25,000				
P 85	113107111				Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	25,000	m2	50,00	1 250,00 Kč	ÚRS
056	O	HSV			podkl.vrstvy poz. komunikací				21 125,00 Kč	
					Seznam položek pro oddíl :					
P 86	564801200				Úprava podkladu vyspádováním ze štěrkodrti se zhuštěním tloušťky do 10 cm	25,000	m2	195,00	4 875,00 Kč	ÚRS
P 87	591141111				Kladení dlažby z kostek 10/10 z kamene na MC tl 50 mm	25,000	m2	650,00	16 250,00 Kč	ÚRS
					přespádování vjezdu včetně uložení krajní řady jako obruby					
096	O	HSV			bourání a demolice konstrukci				2 126,50 Kč	
					Seznam položek pro oddíl :					
P 88	767691832				Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	4,000	kus	50,00	200,00 Kč	ÚRS
P 89	767920840				Demontáž vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	2,000	kus	550,00	1 100,00 Kč	ÚRS
U 90	979011111				Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	0,570	t	350,00	199,50 Kč	ÚRS
U 91	979011121				Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	0,570	t	250,00	142,50 Kč	ÚRS
U 92	979082111				Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	0,570	t	350,00	199,50 Kč	ÚRS
U 93	979098150				Odvoz suti - kontejnery včetně poplatku za skládku suti	0,570	t	500,00	285,00 Kč	vlastní
099	O	HSV			přesun hmot - manipulace s materiálem				3 363,76 Kč	
					Seznam položek pro oddíl :					
U 94	998222011				Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	9,61075	t	350,00	3 363,76 Kč	ÚRS
767	O	PSV			kovové stavební konstrukce				35 875,00 Kč	
					Seznam položek pro oddíl :					
P 95	767520011				Repase brány severní včetně nátěru	1,000	kus	17 500,00	17 500,00 Kč	vlastní
					demontáž, očištění, výprávký, osazení - viz popis v TZ					
P 96	767520021				Repase brány západní včetně nátěru	1,000	kus	17 500,00	17 500,00 Kč	vlastní
					demontáž, očištění, výprávký, osazení - viz popis v TZ					
U 97	998767201				Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	350,000	%	2,50	875,00 Kč	vlastní
020	B				ostatní náklady				34 933,96 Kč	
999	O	VRN			přirážky				34 933,96 Kč	
					Seznam položek pro oddíl :					
V 98	999254001				zařízení staveniště, přesun kapacit	13 973,5855	%	2,50	34 933,96 Kč	vlastní

příloha č. 2 k SOD č. STA/004/2018

Revitalizace hřbitova - III. etapa - obnova hřbitovní zdi

Cena (Kč)

	přesný termín	duben 2018	květen 2018
002 kamenná zeď			
031 zdi podpěrné a volné	16. 04. 2018 - 13. 05. 2018		
062 úprava povrchu vnější	14. 05. 2018 - 27. 05. 2018	131138,17	131138,17
096 bourání a demolice konstrukcí	02. 04. 2018 - 15. 04. 2018		69642
099 přesun hmot	02. 04. 2018 - 31. 05. 2018		
762 konstrukce tesáříské	02. 05. 2018 - 27. 05. 2018	15 154,13 Kč	18942,7778
765 pokrývač	21. 05. 2018 - 27. 05. 2018		150337,4
772 dlažby z měkkých kamenů	07. 05. 2018 - 27. 05. 2018		30756,66
003 cihelná zeď			
013 hloubené výkopávky	09. 04. 2018 - 15. 04. 2018		
031 zdi podpěrné a volné	16. 04. 2018 - 13. 05. 2018		
062 úprava povrchu vnější	07. 05. 2018 - 27. 05. 2018	88184,41	88184,41
096 bourání a demolice konstrukcí	02. 04. 2018 - 15. 04. 2018		162812,1
099 přesun hmot	02. 04. 2018 - 25. 05. 2018	6 540,77 Kč	6 540,77
765 pokrývač	21. 05. 2018 - 27. 05. 2018		32208,65
005 brány			
011 přípravné a příružené práce	16. 04. 2018 - 29. 04. 2018		
056 podkl. vrstvy poz. komunikací	02. 05. 2018 - 13. 05. 2018	2500	
096 bourání a demolice konstrukcí	02. 04. 2018 - 08. 04. 2018		21175
099 přesun hmot - manipulace s materiálem	02. 04. 2018 - 08. 04. 2018		
767 kovové stavební konstrukce	14. 05. 2018 - 27. 05. 2018		15875
020 ostatní náklady			
999 přírůžky	02. 04. 2018 - 31. 05. 2018	15 526,20 Kč	18407,7556
Cena celkem za dílo		481 816,79 Kč	950 475,71 Kč

1 432 292,51 Kč

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy objednatele nejméně 10 dní před termínem zahájení prací
Objednatel předá staveniště: do 5 dnů od obdržení písemného oznámení dle bodu 4.1 a) smlouvy o dílo
Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby: do 60 od termínu zahájení prací
Termín zahájení: 02. 04. 2018
Termín dokončení: 31. 05. 2018

Ve Vsetíně dne 27. 02. 2018

Viktor Sypták, jednatel společnosti

příloha č. 3 k SOD č. STAV/004/2018


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELSKÉM ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY

Já, níže podepsaný Viktor Sypták, nar. 02. 08. 1970 čestně prohlašuji, že

Na této zakázce všechny práce provedeme v rámci naší společnosti.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti s ručením omezeným.

Ve Vsetíně 27. 02. 2018



Viktor Sypták - jednatel

8-

