



Investice do vaší budoucnosti

Evropská uniePODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Šenov u Nového Jičína**Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína**

JUDr. Karlem Třetinou, starostou

Ing. Karel Trlica – technický dozor investora, mob.: 774 605 522

Ing. Milada Vlčková – referent stavebního úseku

starosta@senovunovehojicina.cz

Česká spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

1766587399/0800

60798432

CZ60798432

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27600

(dále jen zhotovitel)

PRINEX GROUP s.r.o.**Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry**

Ing. Petr Balšínek

Ing. Petr Balšínek

Komerční banka, a.s.

9428990237/0100

26818841

CZ26818841

+420 556 730 712, +420 739 452 225

petr@prinex.cz

- společně označování jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení akce s názvem „**Zázemí multifunkčního hřiště**“.
3. Předmětem této smlouvy je konkrétně:

provedení stavby zázemí areálu multifunkčního hřiště, která bude tvořena dřevostavbou v technologii rámové dřevostavby a je koncipována jako přízemní a nepodsklepená, zakončená plochou střechou a také provedení zpevněných ploch okolí stavby. Předmět této smlouvy dále tvoří dodávka herních prvků.

Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací „**Zázemí multifunkčního hřiště**“ zpracované architektonickou kanceláří Kudělka s.r.o., Kunín 104, 742 53 Kunín, IČ: 73039179 z 03/2015. a dalšími podklady, které předá objednatel zhotoviteli v plném rozsahu nejpozději k datu předání a převzetí staveniště.

Předmět díla je dále specifikován výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil, a že jsou mu známy technické, kvantitativní, kvalitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu na případně zjištěné chyby, vady a nedostatky v technické části předané dokumentace a na zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty. Zhotovitel je povinen předat objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.
6. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem.
7. Místem plnění veřejné zakázky je parcela č. 122, 124 a 125, vše v k.ú. Šenov u Nového Jičína.
8. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
 - zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla i v digitální podobě na CD v počtu 1 ks (pdf, xls, doc),
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - aktualizovat všechna potřebná stanoviska a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů,
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště (oplocení, vnitrostaveništní komunikace) včetně napojení na inženýrské sítě v souladu s potřebami objednatele, zhotovitele a v souladu s dokumentací předanou objednatelem,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s platnou právní úpravou,
 - provádění denního úklidu staveniště,
 - odstranění všech obalů nebo materiálů po ukončení prací,
 - provedení přejímky stavby,
 - zajištění kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání části stavby včetně veškerých nezbytných dokumentů, revizí, apod.,
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- detaily týkající se atypických výrobků a prací budou při výrobě konzultovány s autory projektových dokumentací,
- zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém jazyce
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
- vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit,
- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapu provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění,
- při demontážních pracech nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod.
- pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků, skládky sypkých materiálů chránit celtami nebo foliemi,
- při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci dle platné právní úpravy a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru dle platné právní úpravy. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková opatření (převážně kompresory, rýpadla apod.), která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu zvuku
- geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů

V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.

Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci, které jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací.

9. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
10. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997

Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

11. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být předem písemně odsouhlaseny osobou pověřenou jednáním ve věcech technických za objednatele a osobou pověřenou za investora. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude toto navýšení řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě.
12. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
13. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

Cena bez DPH: 2 064 369,04 Kč

DPH (21 %): 433 517,50 Kč

Cena včetně DPH: 2 497 887,00 Kč

(slovy: dvě miliony čtyřistadevadesát sedm tisíc osm set osmdesát sedm korun českých)

2. Výši ceny lze měnit jen:
 - a) v případě změn předmětu díla sjednaných dle čl. 2 bodu 2.7. této smlouvy. V takovém případě bude nová cena odvozena od oceněného výkazu výměr. Nebude-li to možné, bude stanovena dle platného ceníku URS snížených o 10 %. Nebude-li možno ani takovým způsobem cenu stanovit, dohodne se cena individuální kalkulací.
 - b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
3. Každá změna výše ceny dle předchozího bodu 2.2. tohoto článku smlouvy může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. V souladu se zákonem č. 235/2001 Sb. v platném znění bude dílo předmětem přenesené daňové povinnosti
5. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
6. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklizení odpadu, dočasné dopravní značení, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. Vyskytne-li se při provádění díla nutnost jakékoli změny, doplnění či rozšíření předmětu díla na základě dodatečného požadavku objednatele nebo vyplývající z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu jako součást cenového návrhu zhotovitele. Pokud tato položka není v položkovém rozpočtu obsažena, pak zhotovitel použije jednotkové ceny dle ceníku použitého v nabídce a v cenové úrovni platné v době provádění díla. Soupis předloží zhotovitel formou

cenového návrhu předem k odsouhlasení objednateli. Pokud objednatel cenový návrh na zvýšení písemně neodsouhlasí, nemá zhotovitel na zvýšení ceny nárok.

8. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Každá změna smlouvy mající vliv na cenu musí být podložena odsouhlaseným cenovým návrhem zhotovitele a změnou stanovení výdajů na financování akce. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které jsou objektivní a nutné pro realizaci díla a tedy slouží k naplnění cílů a parametrů projektu.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Z provozních důvodů bude časově rozděleno provádění díla takto:

Zahájení prací:

do 5 dnů od předání staveniště zhotoviteli (červen 2015)

Předání staveniště:

na základě písemné výzvy objednatele

Ukončení, předání a převzetí bez vad a nedodělků:

do 150 dnů od zahájení prací

2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
3. **Harmonogram prováděných prací**

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli aktualizovaný časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny, který byl jako závazný doklad součástí nabídky. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy.

Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací.

Uzlový bod č. 1: stav prací – dokončená základová deska

Uzlový bod č. 2: stav prací – dokončené nosné konstrukce, vnější opláštění vč. střešní krytiny, osazení výplní otvorů

Termín splnění prací v rozsahu dle uzlového bodu č. 1: 40 dnů od zahájení prací zhotovitelem

Termín splnění prací v rozsahu dle uzlového bodu č. 2: 75 dnů od zahájení prací zhotovitelem

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést konečnou fakturaci předmětu této smlouvy.
3. Objednatel si vyhrazuje právo změnit frekvenci fakturací v případech, kdy to bude v zájmu objednatele s ohledem na způsob financování projektu.
4. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti

stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka v originále,
 - f) v případě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky i souborem (položky kpl., soubor, sada), bude další přílohou podrobný rozpis prací, obsažených v souboru dle skutečného plnění.
 - g) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) název projektu „Zázemí multifunkčního hřiště“,
 - j) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Zhotovitel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek.
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH stanoveno v nesprávné výši.
7. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovení faktury objednateli.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
11. Faktury za realizaci díla budou zhotoviteli součtově hrazeny do výše 95% celkové ceny za dílo. Zbývajících 5 %, tj. 103 518,45 Kč bez DPH, slouží jako pozastávka, kterou uhradí objednatel na písemné vyžádání zhotovitele po předání a převzetí kompletního díla, předání veškeré dokumentace uvedené v čl. VIII. bodu 5. této smlouvy objednateli a po odstranění veškerých případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Tato pozastávka zajišťuje veškeré závazky zhotovitele z této smlouvy, a to jak závazky povahy peněžní, tak i nepeněžní – bude z nich hrazena cena třetím subjektům, pokud provedou práce, k nimž byl podle této smlouvy povinen zhotovitel.

12. Částka rovnající se 5% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatel zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
13. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebrání užívání díla, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
14. Zádržné bude uhrazeno Objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dalších ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
4. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně.
6. Stavební dozor investora a autorský dozor bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora.
7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště oplotit, vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, určení zodpovědného pracovníka objednatel, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.
4. Nejpozději při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:

- projektovou dokumentaci stavby,
 - příslušná stavební povolení a rozhodnutí, včetně případných povolení vstupů na pozemky,
 - vyjádření dotčených orgánů a institucí.
5. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
 6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.
 7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle článku III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými závadami a nedodělků nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a převíman po řádně dokončených částech.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany

povinný dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla dle této smlouvy, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K převímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení na elektronickém nosiči ve formátu .doc, .xls, a .pdf, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se převímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované převímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele převímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.
3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatel upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních.
9. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady do 15 dnů od jejich oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné smluvní pokuty uvedené níže.
2. Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla
 - b) za prodlení s odstraněním každé reklamované vady 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
 - d) za nedodržení termínu splnění uzlového bodu 2 000,- za každý i započatý den prodlení
3. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.
4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou. Objednatel je oprávněn započíst sankce podle článku X. této smlouvy o dílo oproti platbám zhotoviteli. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Výši smluvní pokuty považují strany za přiměřenou.

XI. Subdodavatelé

1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu:
 - a) Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pro veřejnou zakázku pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu realizace díla je možné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění díla je možná pouze s předchozím souhlasem objednatel. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
 - b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - c) Pokud zhotovitel hodlá plnit veřejnou zakázku pomocí subdodavatelů (podzhotovitelů), je povinen uvést v příloze smlouvy výčet všech těchto subdodavatelů. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
 - d) Povinností zhotovitele je vést a průběžně aktualizovat seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat Objednateli v průběhu provádění díla.
 - e) Zhotovitel je povinen předat objednateli písemně v listinné podobě seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, jimž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli tento seznam Subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl.
 - f) Za porušení povinností definované v čl. XI, 1a), 1d) a 1e) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

XII. Bezpečnost práce a požární ochrana

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu ustanovení § 103, odst. 1, písm. g zákona č. 262/2006 Sb.
4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednatele.
5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.
7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.
3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
 - a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 5 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.
 - b) prodlení zhotovitele s předáním díla, nebo jeho uzlových bodů, přesáhlo 1 měsíc.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XIV. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 10 000 tis. Kč.
2. Doklad o existenci pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XV. Závěrečná ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u této stavby dle § 46 d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v **4** stejnopisech shodného obsahu, z nichž **3** vyhotovení obdrží objednatel a **1** zhotovitel.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - a) Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle výkazu výměr zadávací dokumentace
 - b) Harmonogram prováděných prací
 - c) Seznam subdodavatelů
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli souhlas s uveřejněním Smlouvy o dílo včetně jejích příloh na objednatelově profilu zadavatele.
9. Dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
10. Zhotovitel je povinen umožnit zástupcům oprávněných orgánů státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací, a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
11. Dodavatel má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace díla.

12. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
13. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí“ vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečistění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
15. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 11. jednání, konaném dne 1. 6. 2015 schválila pod bodem Ad 6.3 sepsání Smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností PRINX GROUP s.r.o., Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry, IČ 26818841 a pověřila starostu k podpisu.

Šenov u Nového Jičína dne 2. 6. 2015

Šenov u Nového Jičína dne 2. 6. 2015

Za objednatele:



.....
JUDr. Karel Třetina
starosta

Za zhotovitele:

PRINEX

PRINEX GROUP s.r.o.

742 35 ODRY, Masarykovo nám. 46

IČ: 26818841, tel.: 556 730 712

.....
Ing. Petr Balšínek
jednatel společnosti

PRINEX
PRINEX GROUP S.A.
142 02 ODRY, Masarykovy nám. 48
101 560 18841, tel.: 526 730 745

Krycí list zadání

Zakázka :		Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína		Část :		Provozni budova	
Faktura :							
Zakázka číslo :		2015-045		Umístění :		JKSO : 801 58 Budovy občanské pro tělovýchovu - dřevěná	
Stavební objekt číslo :				Investor :		Obec Šenov u NJ, Dukelská 245, Šenov u NJ, 742 42	
Rozpočet číslo :		c:\RozpNz\LocalData\2015-045		Objednatel :			
Dodatek číslo :				Projektant :		Architektonická kancelář - Ing. arch. Tomáš Kudělka	
Archivní číslo :				Zpracoval :			
Datum :		08/05/2015		Soubor :		c:\RozpNz\LocalData\2015-045	
		Rozpočtové náklady [Kč]		Ostatní náklady		Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV	79 519,08	455 822,55					
PSV	513 562,97	798 932,30					
MON	96 987,36	119 544,80					
VRN							
OST							
Celkem	890 069,40	1 374 299,64					
Základní rozpočtové náklady		2 064 369,04 Kč					
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)		2 064 369,04 Kč					
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)							
Sazba[%]	Základ	Daň		Dílčí DPH		Daň	
15 %				Základna			
21 %	2 064 369,04 Kč	433 517,50 Kč					
0 %							
	2 064 369,10 Kč	433 517,50 Kč					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH		2 497 886,60 Kč		Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

PRINEX
PRINEX GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 46
742 55 ŠENOV
IČ: 26818841, tel.: 556 730 712

Položkový rozpočet

Provozní budova

Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

2015-045

Zakázka :

c:\RozpNiz\LocalData\Data\2015-046

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
001	B	SO 01	HSV		Zázemí				2 064 369,04 Kč
001	O				zemní práce				1 855 046,63 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	120000			Příprava území, vytýčení stavby	1,000	soubor	11 000,00	11 500,00 Kč
P	2	12101101			Sejmuli ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	30,776	m3	425,00	13 079,80 Kč
					0,27*18,34*10,1 45*35	30,776			
P	3	132201101			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	10,01175	m3	121,00	1 211,42 Kč
					0,4*0,5*13,54*2*6,24*3*0,725*0,551	9,1196			
					0,55*0,55*0,9*3	0,9199			
P	4	132201109			Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	10,012	m3	121,00	1 211,45 Kč
P	5	132201201			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	20,740	m3	272,20	5 645,43 Kč
					0,5*1,0*14,5*2*6,24*23	20,740			
P	6	132201209			Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	20,740	m3	17,60	365,02 Kč
P	7	162201102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	30,752	m3	27,36	841,37 Kč
					10,012*20,74	30,752			
P	8	171201201			Uložení sypaniny na skládky	30,752	m3	12,60	387,48 Kč
P	9	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	17,8235	m3	12,10	215,66 Kč
					0,4*0,8*15,0*2*7,5*2*4,0;114,0*2*7,5*2*4,0*0,3*0,4	10,040			
					0,3*0,5*14,08*5*4,51*7,73*8,45*5*6,34*4*0,725*2	7,7835			
S	10	58343959			KAMEN DRC 32-63	32,0823	t	316,60	10 157,26 Kč
P	11	181101102			Úprava pláně v zátezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	79,5036	m2	11,00	874,54 Kč
					4,085*6,34*8,45*5,34	79,5036			
021	O	HSV			Úprava podloží a zakl. spáry				9 837,32 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	212752212			Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože	47,000	m	122,70	5 766,90 Kč
					otevřený výkop				
					včetně obalení geotextilií				
					18,0*2*7,5*2*14	47,000			
P	2	212971110			Opláštění žebra geotextilií ve svahu do 1 : 2,5	65,800	m2	19,00	1 250,20 Kč
					4,7*10,3*0,4*2	65,800			
S	3	67352485			GEOTEXT NETKANA 500g	75,670	m2	37,27	2 820,22 Kč
027	O	HSV			základy				116 328,23 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	271532212			Podsyp pod základové konstrukce se zhuňněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	1,92975	m3	1 000,00	1 929,75 Kč
					0,4*0,1*13,54*2*6,24*3*0,725*0,551	1,839			
					0,55*0,55*0,9*3	0,0908			
P	2	271532213			Podsyp pod základové konstrukce se zhuňněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	11,92554	m3	828,20	9 876,73 Kč
					0,15*14,08*5*6,34*8,45*5*0,341	11,9255			
P	3	713131111			Montáž izolace tepelné stěny a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	27,170	m2	40,20	1 092,23 Kč
					0,65*13,7*2*7,2*23	27,170			
S	4	28376418			deska z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF 60 mm	27,7134	m2	271,00	7 510,33 Kč
					0,65*13,7*2*7,2*23	27,170			
P	5	274313711			Základové pásy z betonu tř. C 20/25	8,0215	m3	2 255,00	18 088,48 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015-045

Zázení multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

Provozní budova

cs:\Rozp\Bz\LocalData\2015_045

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SK)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
						7,356 0,9956			2 064 369,04 Kč
P	6	279113134			0,4*0,4*113,54*2+6,24*3+0,72*0,56 0,56*0,56*0,92+0,55*0,56*0,4 Základová zeď II do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	23,4125	m2	954,54	22 348,17 Kč
P	7	279361821			0,5*113,54*2+6,34*3+0,72*0,56 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 S05 vedlejší výztuž ztraceného bednění (12,54*2+6,34*3+0,72*0,56)*2*3 000/93*1,08 100*1,070 000/93*1,08	23,4125 0,28856	t	32 198,00	9 291,19 Kč
P	8	631311135			13,44*3,94*0,15 Mazanina II do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	13,99104	m3	2 591,00	36 250,78 Kč
P	9	631362021			0,00903*13,44*6,94 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	0,28262	t	27 636,00	7 810,46 Kč
P	10	631319175			Příplatek k mazanině II do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	13,991	m3	42,30	591,82 Kč
P	11	631351101			Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 0,15*113,44*6,94*2	6,114	m2	201,00	1 228,91 Kč
P	12	631351102			Odstranění bednění rýh a hran v podlahách 6,114	6,114	m2	50,60	309,37 Kč
033	O	HSV			komín				32 140,50 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	953763210			Kouřovod tříplášťový nerez DN 200 včetně kotvení	3,500	m	2 201,00	7 703,50 Kč
P	2	953763220			Prostup střešní konstrukci - chránička, izolace, oplechování	1,000	soubor	1 701,00	1 701,00 Kč
P	3	953763230			D+M křbová kamna ocelová dvouplášťová s výměníkem 4-11kW včetně kouřovodu	1,000	soubor	22 736,00	22 736,00 Kč
043	O	HSV			schodiště a rampy				20 516,63 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	43540001			Nájezdová rampa ze dřeva š.1,5m délky 1,8m D+M - nájezd ve spádu - rošt	2,000	kus	2 818,00	5 636,00 Kč
P	2	43540002			Nájezdová rampa ze dřeva š.1,5m délky 1,8m D+M - podesta 1 - rošt	1,000	kus	3 818,00	3 818,00 Kč
P	3	43540003			Nájezdová rampa ze dřeva š.1,5m délky 3,05m D+M - podesta 1 - rošt	1,000	kus	6 454,00	6 454,00 Kč
P	4	43540004			Nájezdová rampa ze dřeva D+M - zaběhnutí podlahy 1,5*11,8*2+1,8*3,05	12,675	m2	363,60	4 608,63 Kč
062	O	HSV			úpravy povrchu vnější				9 818,40 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	620472921			Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou soli včetně podzemní část izolace 0,65*113,7*2+7,2*2	27,170	m2	139,00	3 776,63 Kč
P	2	62095200			Mozaiková omítka střednězrná včetně penetrače 0,3*113,7*2+7,2*2	27,170 12,540	m2	481,80	6 041,77 Kč
063	O	HSV			podlahy a podlah. konstrukce				28 321,90 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	632441225			Potěr anhydritový samonivelační II do 50 mm C30 litý vč. dilatačních pásek a folie 7,90*6,91+13,46*4,11+6,32*8,33+28,64	79,870	m2	311,00	24 839,57 Kč
P	2	633811111			Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	79,870	m2	43,60	3 482,33 Kč
064	O	HSV			Výplně otvorů				3 368,98 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	648991111			Osazování parapetních desek z plastických hmot š do 200 mm na MC	10,340	m	66,72	689,88 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015-045

Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

Provozní budova

c:\RozpNz\l_cca\Data\Data_2015_045

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
1 407 252,987 21 15									
PARAPETNÍ DESKA LAMINO 30 cm									
						10,340			
						10,340	M	259,10	2 679,09 Kč
094	O	HSV			lešení a stavební výtahy				21 202,72 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1			941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	144,270	m2	34,45	4 970,10 Kč
						144,270			
P	2			941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použiti	8 656,200	m2	0,68	5 886,22 Kč
						8 656,200			
P	3			941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	144,270	m2	21,36	3 081,61 Kč
P	4			941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	72,000	m2	100,90	7 264,80 Kč
						72,000			
095	O	HSV			různé dokončovací konstrukce				13 940,82 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1			952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	98,640	m2	59,00	5 819,76 Kč
						98,640			
U	2			95384 00	drobné práce - prostupy, průrazy, drobné nespecifikované práce,	120,620	%	17,20	2 074,66 Kč
P	3			952901100	D+M hasící přístroj ruční PHP 21A 6kg včetně revize	2,000	kus	645,45	1 290,90 Kč
P	4			725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů komaxit bílý sedačka do sprchy Z3	1,000	soubor	2 182,00	2 182,00 Kč
P	5			725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů komaxit bílý k WC madlo krakorcové Z4	1,000	soubor	645,50	645,50 Kč
P	6			725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů komaxit bílý k WC madlo krakorcové sklopné Z5	1,000	soubor	810,00	810,00 Kč
P	7			725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů komaxit bílý madlo sprchové Z6	1,000	soubor	1 118,00	1 118,00 Kč
099	O	HSV			přesun hmot				25 054,26 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
U	1			998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	164,07506	t	152,70	25 054,26 Kč
711	O	PSV			izolace proti vodě				61 091,47 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1			711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	95,3216	m2	6,18	589,09 Kč
						95,3216			
P	2			711141559	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	190,6432	m2	61,00	11 629,24 Kč
						190,6432			
S	3			11163150	LAK ASFALT PENETRAČNÍ SUDY	0,09532	t	31 454,00	2 998,26 Kč
						0,09532			
S	4			62852254	PAS MODIF ASF 40 SPEC M	219,23945	m2	140,00	30 693,52 Kč
						219,23945			
P	5			711413110	Izolace proti vodě za studena těsnící hmotou včetně bandáží včetně stěn sprchový kout	22,516	m2	191,00	4 300,56 Kč
						22,516			
14 11+6,321 1 2									
2 071 074									
P	6			711161313	Izolace proti zemi vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky šířky 1,5 m	26,754	m2	127,20	3 403,11 Kč
						26,754			

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015-045

Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

Provozní budova

c:\RozpNz\LocalData\2015-046

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SK)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
		P	7	711792620	0,65*113,54*2+7,04*2) Izolace proti zemní vlhkosti krycí lišta pro překrytí okraje izolace	26,754 41,160	m	71,80	2 955,29 Kč
		P	8	711792710	13,54*2+7,04*2) Izolace proti zemní vlhkosti přípevnění folie hřebý	41,160	kus	14,70	1 029,00 Kč
		P	9	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo Ikaninou	26,754	m2	15,36	410,94 Kč
		S	10	67352485	0,65*113,54*2+7,04*2) GEOTEXT NETKANA 500g	26,754	m2	37,27	1 146,69 Kč
		U	11	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	698,839	%	2,77	1 935,78 Kč
		712	O	PSV	povlakové krytiny				70 813,70 Kč
		P	1	765901112	Seznam položek pro oddíl : D+M zakrytí střech podstřešní hydroizolační folií	151,950	m2	49,18	7 472,90 Kč
		P	2	712361705	151,95 Provedení povlakové krytiny střech do 10° folií se svařovanými spoji včetně kolvenní folie	151,950	m2	105,20	15 985,14 Kč
		S	3	28323115	151,95 folie střešní	151,950	m2	186,37	32 566,76 Kč
		P	4	712363004	Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením folie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše	53,120	m2	71,00	3 771,52 Kč
		P	5	712391171	10*2+16,56*2 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	53,120	m2	22,70	3 449,27 Kč
		S	6	67352485	GEOTEXT NETKANA 500g	151,950	m2	37,27	6 512,65 Kč
		U	7	998712201	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	429,049	%	2,46	1 055,46 Kč
		713	O	PSV	izolace tepelné				137 601,76 Kč
		P	1	713121121	Seznam položek pro oddíl : Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	79,870	m2	32,36	2 584,59 Kč
		S	2	28375912	7,98*8,91+3,45*4,11+8,01*4,11+6,32*8,33+26,64 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 80 mm	79,870	m2	191,80	15 625,45 Kč
		S	3	28375910	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	81,4674	m2	143,60	11 698,72 Kč
		P	4	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	79,870	m2	37,27	2 976,75 Kč
		P	5	713131121	7,98*8,91+3,45*4,11+8,01*4,11+6,32*8,33+26,64 Montáž izolace tepelné stěn příchycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek vnější stěna	79,870 22,0362 3,705	m2	48,18	883,20 Kč
		S	6	63150899	DESKA PRÍČKOVÁ IZOLAČNÍ TL80MM A		m2	105,45	1 971,69 Kč
		P	7	713131121	Montáž izolace tepelné stěn příchycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek obvod	18,69788 95,683	m2	45,00	4 305,74 Kč
		S	8	63141449	3,2*11,5 deska izolační pro obvodové stěny tl.140 mm	43,280 39,150	m2	215,45	21 645,65 Kč
		P	9	713131121	2,9*13,5 Montáž izolace tepelné stěn příchycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	42,700 29,367	m2	43,60	4 171,78 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015-045

Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

Provozní budova

c:\RozpNz\LocalData\2015-046

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celkem
									2 064 369,04 Kč
S 10				63141447	deska izolační pro obvodové stěny tl. 100 mm	100,46715	m2	159,10	15 984,32 Kč
P 11				713151141	Montáž izolace tepelné stěny parotěsné	95,683	m2	33,72	3 226,43 Kč
S 12				67352335	PAROTES FOLIE 140G/M2	110,03545	m2	25,45	2 800,40 Kč
P 13				713151141	Montáž izolace tepelné stěny větrozábřana	95,683	m2	35,50	3 396,75 Kč
S 14				67352338	PROTIVĚTROVÁ FOLIE	110,03545	M2	35,90	3 950,27 Kč
P 15				713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	94,500	m2	56,60	5 348,70 Kč
S 16				63150791	pás tepelné izolační 200 mm	99,225	m2	225,45	22 370,28 Kč
P 17				713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	94,500	m2	2,72	257,04 Kč
S 18				63150822	pás tepelné izolační 100mm	99,225	m2	65,00	6 449,63 Kč
P 19				713151141	Montáž izolace tepelné sítě šikmých parotěsné	94,500	m2	31,45	2 972,03 Kč
S 20				67352335	PAROTES FOLIE 140G/M2	108,675	m2	24,54	2 666,88 Kč
U 21				998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	1 642,173	%	1,41	2 315,46 Kč
721	O			PSV	kanalizace vnitřní				39 894,65 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P 1				721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	7,000	m	252,70	1 768,90 Kč
P 2				721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	18,000	m	273,63	4 925,34 Kč
P 3				721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	20,000	m	373,60	7 472,00 Kč
P 4				721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	3,000	m	329,10	987,30 Kč
P 5				721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	2,000	m	428,20	856,40 Kč
P 6				721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	3,000	m	243,60	730,80 Kč
P 7				721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	3,000	m	246,50	739,50 Kč
P 8				721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	2,000	kus	47,20	94,40 Kč
P 9				721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50	2,000	kus	52,30	209,20 Kč
P 10				721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100	4,000	kus	82,60	165,20 Kč
P 11				721211401	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s nerez mřížkou 115x115	3,000	kus	886,60	2 659,80 Kč
P 12				721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	2,000	kus	274,00	548,00 Kč
P 13				721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	19,000	m	13,60	258,40 Kč
P 14				721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	7,000	m	16,00	112,00 Kč
P 15				721001	Revizní šachta wavin s lit. poklopem	1,000	ks	7 363,00	7 363,00 Kč
P 16				721003	Napojení na stáv. kanalizaci	2,000	ks	563,60	1 127,20 Kč
P 17				721002	Výkop a zához pro kanalizaci	20,000	m3	382,70	7 654,00 Kč
P 18				721004	Drobné montážní práce	10,000	hod	184,50	1 845,00 Kč
U 19				998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	248,822	%	1,52	378,21 Kč
722	O			PSV	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				51 191,03 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P 1				722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	3,000	m	359,10	1 077,30 Kč
P 2				722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	45,000	m	183,60	8 262,00 Kč
P 3				722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	28,000	m	240,00	6 720,00 Kč
P 4				722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	15,000	m	286,30	4 294,50 Kč
P 5				722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubnicemi z PE II do 10 mm DN do 22 mm	45,000	m	38,20	1 719,00 Kč

Položkový rozpočet

Provozní budova

Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

2015-045

Zakázka :

c:\RozpNz\LocalData\2015-045

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									2 064 369,04 Kč
P	6	722181222			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE II do 10 mm DN do 42 mm	43,000	m	46,30	1 990,90 Kč
P	7	722190402			Vývedení a upevnění výpusku do DN 50	15,000	kus	147,20	2 208,00 Kč
P	8	722220111			Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	15,000	kus	101,80	1 527,00 Kč
P	9	722224111			Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem	3,000	kus	81,30	243,90 Kč
P	10	722231074			Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	2,000	kus	265,40	530,80 Kč
P	11	722231143			Ventil závitový pojistný rohový G 1	2,000	kus	637,20	1 274,40 Kč
P	12	722232043			Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	4,000	kus	167,30	669,20 Kč
P	13	722232044			Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	2,000	kus	243,60	487,20 Kč
P	14	722232045			Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	2,000	kus	354,54	709,08 Kč
P	15	722001			Potrubí HDPE 32 včetně výkopu, pískování, folie a signal. vodiče	4,000	m	927,30	3 709,20 Kč
P	16	722002			Cirkulační čerpadlo s hodinami DN 15	1,000	ks	1 901,00	1 901,00 Kč
P	17	722003			Práce HSV pro vodoinstalaci	25,000	hod	186,40	4 660,00 Kč
P	18	722004			Napojení na stáv. vodovod	2,000	ks	1 282,00	2 564,00 Kč
P	19	722005			Ventil nezámrzný DN 1/2"	1,000	ks	1 618,00	1 618,00 Kč
P	20	722234263			Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	1,000	kus	160,00	160,00 Kč
P	21	722290226			Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	80,000	m	31,00	2 480,00 Kč
P	22	722290234			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	80,000	m	25,00	2 000,00 Kč
U	23	998722201			Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	419,072	%	0,92	385,55 Kč
725	O	PSV			Zdravotnická - zařízení pro oddíl :				68 041,58 Kč
P	1	725113122			Montáž klozetových mís kombi	2,000	kus	600,90	1 201,80 Kč
P	2	725211602			Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	1,000	soubor	1 954,50	1 954,50 Kč
P	3	725249103			Montáž koutu sprchového	1,000	soubor	752,70	752,70 Kč
P	4	725532341			Elektrický ohřeváč zásobníkový akumulární stacionární 1 MPa 400 l / 3-6 kW	1,000	soubor	23 636,00	23 636,00 Kč
P	5	725813111			Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	7,000	soubor	131,90	923,30 Kč
P	6	725819201			Montáž ventilu nástěnných G 1/2	1,000	soubor	73,80	73,80 Kč
P	7	725822611			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez olivární odpadu	3,000	soubor	1 381,00	4 143,00 Kč
P	8	725841311			Baterie sprchové nástěnné pákové prosté	2,000	soubor	2 637,20	5 274,40 Kč
S	9	725001			Klozet Kombi	1,000	ks	3 472,80	3 472,80 Kč
S	10	725002			Díto ale invalidní	1,000	ks	3 663,60	3 663,60 Kč
S	11	725003			Umyvadlo invalidní	1,000	ks	963,60	963,60 Kč
S	12	725005			Sprchový kout	1,000	ks	12 181,00	12 181,00 Kč
S	13	725007			EN 1,0 MPa 12 l	2,000	ks	3 455,40	6 910,80 Kč
U	14	998725201			Přesun hmot pro zařízení pro oddíl v objektech v do 6 m	786,722	%	0,19	149,48 Kč
P	15	725008			Práce HSV	15,000	hod	182,72	2 740,80 Kč
760	O	PSV			sádkokarton				134 636,62 Kč
P	1	763131451			SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Ti dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	10,430	m2	472,70	4 930,26 Kč
P	2	763131411			SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Ti dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	69,440	m2	434,50	30 171,68 Kč
P	3	763111316			SDK příčka II 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 Ti 80 mm EI 30 Rw 48 dB	65,8267	m2	637,30	41 951,36 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015-045

Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

Provozní budova

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
c:\RozpN\Zl.ocalData\Data; 2015-046									
					12,85+2,55*0,5*6,5*2+2,7*2,85+2,983+2,938*2+2,5*2,938 (0,8*2,1*4+0,8*2,1)	73,8987 7,4987			
P	4	763111310			Příplatek za jednotu impregnovanou desku	22,0821	m2	56,30	1 243,22 Kč
					2,85*1,4+0,888+0,9+0,85*0,6*2,1	10,5333			
P	5	763111333			SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	5,460	m2	679,00	3 707,34 Kč
					2,85*1,4*2*0,8*2,1*2	5,460			
P	6	763121411			SDK stěna předsažená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 opatření obvodu a vnitřní stěny	112,0914	m2	333,30	37 360,06 Kč
					2,85*14,23+2,85+2,563+2,938	35,8559			
					2,56*14,955+2,125+2,563+2,938	32,0816			
					12,85+2,55*0,5*6,5*2+3,125+3,125+0,725*2+1,4+1,175+1,4+2,15	72,765			
					43*2,25*2,1*5*1,35+1,46*0,675*2+2,98*0,675*2+12,25*2-1,5*2,25	-29,367			
					0,2*3*2+2,25*10+1,5+1,0*2+1,5*2+1,35*2+1,46*4+2,96*4+0,675*8	12,156			
					40,8*2,1+1,5*1,35	3,705			
					0,15*1,5*2+1,35*2	0,895			
					8,55	8,550			
P	7	763121421			SDK stěna předsažená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30	8,550	m2	452,70	3 870,59 Kč
					Za křem				
					2,85*2,1+1,0	8,550			
P	8	763111310			Příplatek za jednotu impregnovanou desku	23,9341	m2	60,00	1 436,05 Kč
					2,85*0,888+0,9+0,85*1,4+2,98*0,675+0,2*2,98*2+0,675*2	11,2493			
					2,67*2,938+2,15+2,98*0,675+0,2*2,98*2+0,675*2	12,6848			
U	9	998763201			Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	1 433,966	%	6,95	9 966,06 Kč
762	O	PSV			konstrukce tesařské				157 148,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	762332131			Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	342,500	m	89,10	30 516,75 Kč
					10,2*19+8,8*12+6,5*3	316,900			
					3,1*4+2,8*4	23,600			
P	2	762332132			Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	29,400	m	118,20	3 475,08 Kč
					3,1*3+2,9*5+2,8*2	29,400			
P	3	762332133			Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	32,900	m	179,00	5 889,10 Kč
					6*8+2*6,7*7	32,900			
P	4	762332134			Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	17,200	m	218,20	3 753,04 Kč
					9*4*7,8	17,200			
S	5	60511060			REZIVO JEHL.OM.STRED. JAKOST I	7,029	m3	4 636,70	32 591,36 Kč
					0,08*0,14*23,6*11	0,2908			
					0,14*0,14*29,4*11	0,6394			
					0,08*0,2*318,9*11	4,2085			
					0,14*0,2*30,6*11	1,2289			
					40,65*0,25*17,2*11	0,695			

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015-045

Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

Provozní budova

c:\Rozp\Nz\LocalData\2015-046

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									2 064 369,04 Kč
P	6			7641	příplatek za hoblovanou konstrukci - plošná výměra	57,9596	m2		
P	7			762342441	1,545*1,0556*0,1688+1,527*0,914*1,613*4,706	47,9596			
					Montáž liší trojúhelníkových nebo kontratál na sřezechá sklonu do 60°	318,900	m	7,50	2 391,75 Kč
S	8			60514114	318,9				
P	9			762341027	STRESNI LATE DL 4-5 M IMPREG	0,70158	m3	5 663,60	3 973,47 Kč
					Bednění sřech rovných z desek dřevostěpkových tl 24mm na pero a drážku	151,950	m2	374,54	56 911,35 Kč
P	10			762395000	151,96				
					Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	11,0739	m3	867,30	9 604,39 Kč
					7,029*0,702*151,95*0,022	11,0739			
U	11			998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 12 m	1 692,990	%	4,75	8 041,70 Kč
763	O			PSV	dřevostavby				100 474,55 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1			763	Vnější stěna - rastr hranolky+dřevostěpková deska 1x	95,683	m2	583,60	55 840,60 Kč
					3,2*13,5	43,200			
					2,9*13,5	39,150			
					(3,2+2,9)*0,5*7,0*2	42,700			
P	2			762	(3,2+2,9)*1,5*1,35*1,48*0,675*2*1*2,25*2*1,5*2,25)	29,367			
P	3			763	Rošt na přilepení obvodu pod obklad	95,037	m2	281,80	26 781,43 Kč
					Vnitřní stěna - rastr hranolky	18,33125	m2	547,27	10 032,14 Kč
					(3,2+2,9)*0,5*6,5*0,725)	22,0362			
					(0,8*2,1+1,5*1,35)	3,705			
U	4			998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	1 077,187	%	7,26	7 820,38 Kč
764	O			PSV	klempířské práce				40 536,73 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1			764510550	Oplechování parapetů Zn-Ti rs 280 mm včetně rohu	17,000	m	222,00	3 774,00 Kč
					17,000				
P	2			764731114	Oplechování obvodu střechy systémovým oplechováním k folii závětná lišta rs330	33,000	m	276,00	9 108,00 Kč
					33,000				
P	3			764224535	Oplechování systémové okapnička k folii rs 230 mm	21,000	m	51,00	1 071,00 Kč
					21,000				
P	4			764323310	Zakládací profil Al s okapničkou š 120 mm	42,000	m	102,00	4 284,00 Kč
P	5			764323312	Větrací mřížka Al š 100 mm	110,000	m	132,00	14 520,00 Kč
P	6			764252503	Žlab Zn-Ti podokapní pulkruhový rs 330 mm	19,000	m	292,00	5 548,00 Kč
					Žlab podokapní Zn-Ti - kotlík oválný vel. 330/120 mm	1,000	kus	329,00	329,00 Kč
P	7			764259544	Odpadní trubky Zn-Ti kruhové průměr 120 mm	4,000	m	301,00	1 204,00 Kč
P	8			764554502	včetně zábr. kolien	4,000			
					3,5*0,25*2	4,000			
U	9			998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	459,690	%	1,52	698,73 Kč
766	O			PSV	Konstrukce truhlářské				281 912,99 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1			766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	102,303	m2	117,00	11 969,45 Kč
					venkovní				

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015-045

Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

Provozní budova

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství [M]	Mj	Sazba	Cena celkem
					33*13,7+3,0*13,7+0,3*2,0*0,5*7,2*2 (3,0*2,25*2+1,5*1,35+1,46*0,675*2,98*0,675*2+1,5*2,25*1,0*2,25*2)	131,670 29,367			2 064 369,04 Kč
					ci:\Rozp\Nz\LocalData\2015-046				
P 2	766431321				Montáž obložení ostění palubkami modřínovými š do 60 mm 15,0*2+2,25*4+1,5*1,35*2+1,46*2+2,98*2+0,675*8+1,5*2,25*6+1,0*2	50,440 50,440	m	249,20	12 569,65 Kč
P 3	766417211				Montáž obložení stěn podkladového roštu 102,303*2	204,606 204,606	m	31,00	6 342,79 Kč
P 4	766421213				Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm venkovní záklop na přesahu střešiny 1,3*110,56+4,710*45,91+1,345*7,63 0,15*16,925*2,2053	60,9795 190,7081 12,195	m2	138,00	8 415,17 Kč
S 5	6119162				OBLOZ PALUBK MODŘÍN TL20 S81-100 2A 1102,303+50,44*0,2+60,98*1,1	1,200 66,010	M2 M	285,00 5 960,00	54 351,81 Kč 7 152,00 Kč
S 6	60514114				LATE DL 4-5 M IMPREG Montáž vnitřní otvorů včetně olepení těsnící páskou 1,0*4+2,25*4+1,5*2+2,25*2+3,0*4+2,25*4+2,96*4+1,46*2+0,675*4+1,46*2+0,675*2+1,5*2+1,35*2	2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 8,000	KUS KUS KUS KUS KUS KUS kus	4 020,00 8 030,00 7 900,00 22 100,00 27 300,00 11 800,00 15 000,00 462,00	8 040,00 Kč 16 060,00 Kč 15 800,00 Kč 22 100,00 Kč 27 300,00 Kč 23 600,00 Kč 15 000,00 Kč 3 696,00 Kč
S 7	6114391				OKNO PLAST OS 1460/675 T2 OKNO PLAST 2960/675 T1 + T5 OKNO PLAST 1500/1350 T4 BALK STĚNA S DVEŘMI + FIX 3000/2250 D3 BALK STĚNA fix + otevíravý díl 3000/2250 T3 DVEŘE VSTUPNÍ plně 1000/2250 D1 DVEŘE VSTUPNÍ plně 1000/2250 s bočním prosklením 500/2250 D2 Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně 2+3+1+2	2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 8,000	KUS KUS KUS KUS KUS kus	138,00 1 700,00 1 850,00	1 104,00 Kč 5 100,00 Kč 9 250,00 Kč
P 16	766660722				Montáž dveřního kování DVEŘE VNITŘNÍ LAMINO PLNÉ 600/2100 2/L 2/P DVEŘE VNITŘNÍ LAMINO PLNÉ 800/2100 1/L 1/P D+M Kování kliky do otevíravých dveří výběr - předběžné	8,000 3,000 5,000 8,000	kus kus kus kus	877,00	7 016,00 Kč
P 20	766682112				Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl sítěny do 350 mm 8	8,000 8,000	kus	2 070,00	16 560,00 Kč
S 21	61181112				zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídle -35 cm lamino Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	18 725,2227	%	0,56	10 486,12 Kč
U 22	998766201				Seznam položek pro oddíl : kovové stavební konstrukce				4 563,00 Kč
P 1	76752000				D+M madlo žárový zinek Z1	2,650	m	980,00	2 597,00 Kč
P 2	76752001				D+M madlo žárový zinek Z2	1,950	m	980,00	1 911,00 Kč
U 3	998767201				Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	45,080	%	1,22	55,00 Kč
771	O	PSV			Seznam položek pro oddíl : podlahy z dlaždic				64 278,59 Kč
P 1	771413112				Montáž soklů pórovinových lepených rovných v do 90 mm 4,23+4,955*0,5*2+0,125*2,85*4+2,993*4+3,125*4+3,25*4+2,993*4+1,175*2+1,8*2 4,3*0*2+1,5*1,0*2+0,6*0,8*9+0,2*10	71,664 86,984 -15,300	m	59,60	4 271,17 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015-045

Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

Provozní budova

c:\RozpNz\LocalData\2015-046

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKp)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									2 064 369,04 Kč
781 O PSV									
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	78141411			Montáž obkladaček vnitřních lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	46,9424	m2	320,00	15 021,57 Kč
velkoformátové									
0,6*3,125*2=2,85+0,6*1,5*2=0,6)									
2,2*0,888+0,9+0,95+1,4*3+2,938+2,15)*2									
-11,886									
0,2*2,98*2+1,5+0,675*4+0,6*2)									
2,264									
S	2	59781477			OBKLAD VÝBĚR	50,69779	m2	402,00	20 380,51 Kč
P	3	781493111			Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	5,920	m	115,00	680,80 Kč
P	4	781591111			Penetrace podkladu - spojovací mýstek	46,942	m2	26,00	1 220,49 Kč
U	5	998781201			Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	419,5443	%	2,80	1 174,72 Kč
783 O PSV									
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	783226100			Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	10,000	m2	48,20	482,00 Kč
ochrad drobných konstrukcí									
10,000									
P	2	783225600			Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	10,000	m2	113,00	1 130,00 Kč
P	3	783726300			Nátěry syntetické tesarských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	474,51905	m2	60,00	28 471,14 Kč
95,083*2,35+50,44*2,35+66,8*2,35									
P	4	783783311			Nátěry tesarských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	474,5191	m2	33,80	21 125,52 Kč
105,893+18,331+151,95)*2,35									
625,0154									
784 O PSV									
malby									
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	784453351			Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	342,705	m2	31,00	10 623,86 Kč
SZK									
10,43+69,95+65,827*2+5,48*2+120,64)									
342,705									
921 O MON									
Seznam položek pro oddíl :									
P	1				FeZn o8mm včetně podpěr	75,000	m	23,00	1 725,00 Kč
P	2				FeZn 30x4 (1kg/m)	45,000	m	29,00	1 305,00 Kč
P	3				FeZn o10mm	16,000	m	25,00	400,00 Kč
P	4	210220301			svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS)	16,000	ks	64,00	1 024,00 Kč
P	5	210220302			svorky hromosv.nad 2 šrouby(SZ)	4,000	ks	90,50	362,00 Kč
P	6	210220302			svorky hromosv.nad 2 šrouby(SK)	4,000	ks	90,50	362,00 Kč

Položkový rozpočet

Provozní budova

Zákazka : 2015-045 Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

c:\RozpNz\LocalData\Data:2015_046

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
P	7	210220231			jímání lyč do 3m délky na stojanu malého, velkého	2,000	ks	210,00	420,00 Kč
P	8	210220321			svorka na potrubí vč.pásku (bez vodič.)	6,000	ks	68,00	408,00 Kč
P	9	210220372			ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	4,000	ks	220,00	880,00 Kč
P	10	210220370			OP - svorkovnice pro vyrovnání potenciálu	1,000	ks	198,00	198,00 Kč
P	11	210220431			tvorování mont.dilu-jímáče, ochrana trubky, úhelníky	4,000	ks	73,00	292,00 Kč
P	12	210220391			izolace spojů v zemi	8,000	ks	164,00	1 312,00 Kč
P	13				Krabice přístrojová KP 68/2	6,000	ks	10,50	63,00 Kč
P	14				Krabice přístrojová KP 68/2	6,000	ks	9,80	58,80 Kč
P	15				Spínač zapuštěný do omítky	6,000	ks	100,00	600,00 Kč
P	16				Spínač zapuštěný do omítky	6,000	ks	100,00	600,00 Kč
P	17				Spínač pohybový automatický	2,000	ks	248,00	496,00 Kč
P	18				Montáž svítidel - zářivkových, žárovkových, výbojkových, LED	16,000	ks	60,00	960,00 Kč
P	19				Montáž svítidel - zářivkových, žárovkových, výbojkových, LED	8,000	ks	59,00	472,00 Kč
P	20				Montáž svítidel - zářivkových, žárovkových, výbojkových, LED	3,000	ks	68,00	204,00 Kč
P	21	210010002			trubka ohebná el.inst. R=20mm (PO)	40,000	m	26,00	1 040,00 Kč
P	22				trubka DN 60	30,000	m	37,00	1 110,00 Kč
P	23	210810045			CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU)	40,000	m	26,00	1 040,00 Kč
P	24	210810045			CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	210,000	m	26,00	5 460,00 Kč
P	25	210810046			CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	380,000	m	26,00	9 880,00 Kč
P	26	210810057			CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU)	25,000	m	30,00	750,00 Kč
P	27	210810056			CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	25,000	m	26,00	650,00 Kč
P	28	210800646			CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)	50,000	m	26,00	1 300,00 Kč
P	29				Spínač - sporáková 3f/400V 16A	1,000	ks	340,00	340,00 Kč
P	30	210300004			Napojení boileru	1,000	ks	320,00	320,00 Kč
P	31	210300009			Napojení el. konvektoru	11,000	ks	218,00	2 398,00 Kč
P	32				Zásuvka dvojnásobná chráněná	6,000	ks	38,00	228,00 Kč
P	33				Zásuvka do vlhka IP 44	1,000	ks	26,00	26,00 Kč
P	34				Zásuvka do vlhka IP 65, 400V, 16A	1,000	ks	31,00	31,00 Kč
P	35	210000			Drobné montážní práce	10,000	hod	220,00	2 200,00 Kč
922	O	MON			materiály				96 987,36 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
S	1	100004			ZEM.DRAT FEZN 8 MM	33,750	Kg	33,70	1 137,38 Kč
S	2	5519.01			Zem.podpera PV21plast podpěra 1kg	75,000		13,80	1 035,00 Kč
S	3	01400			zemnicí pásek FeZn30x4	45,000	kg	36,90	1 660,50 Kč
S	4	100003			ZEM.DRAT FEZN 10 MM	12,800	Kg	35,60	455,68 Kč
S	5	16020450			svorka SS spojovací	16,000	ks	23,00	368,00 Kč
S	6	01428			svorka zkusební SZ	4,000	ks	31,60	126,40 Kč
S	7	16010100			svorka SK křížová	4,000	ks	17,20	68,80 Kč
S	8	100008			ZEM.TYC JIMACI JP15	2,000	ks	445,00	890,00 Kč
S	9	01409			TYC JIMACI JP15	2,000	ks	854,00	1 708,00 Kč
S	10	01421			držák jímání lyče stojanový na ploché síťechy	2,000	ks	106,00	212,00 Kč
S	11	6808.01			ZS4 uzem.plast.rozv.	6,000	ks	32,00	192,00 Kč
S	12	01466			ochranný úhelník OU	4,000	ks	168,00	672,00 Kč
S	13	01467			držák DÚz do zdiva	8,000	ks	64,00	512,00 Kč
S	14	200029			Krabice přístrojová ø68mm	6,000	ks	10,50	63,00 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015-045

Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

Provozni budova

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKp)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
c:\RozpNz\l_ocalData\data\2015-046									
S	15	200029			Krabice přístrojová ø68mm	6,000	KS	10,50	63,00 Kč
S	16	190195			Strojek spínače - řezání č.6	6,000	KS	12,00	72,00 Kč
S	17	106072.01			Rámeček spínače jednonásobný vodorovný	6,000		14,00	84,00 Kč
S	18	190193			Strojek spínače - řezání č.1	6,000	KS	56,00	336,00 Kč
S	19	104446.01			Klapka spínače jednoduchá	6,000		15,00	90,00 Kč
S	20	106072.01			Rámeček spínače jednonásobný vodorovný	6,000		24,00	144,00 Kč
S	21	192425			Spínač pohybový 360° 12m	2,000	KS	266,00	532,00 Kč
S	22	106072.01			Rámeček spínače jednonásobný vodorovný	2,000		12,00	24,00 Kč
S	23				Svítilidlo 4x18W elektronický předřadSvítilidlo přisazené zářivkové 4x18W, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příchytými lamelami, bílé práskové lalocování (RAL9003) oceľový plech se zlosovenými podbřnými hranami a rovnými čolylník 600x600mm tlínková mřížka	16,000	ks	2 040,00	32 640,00 Kč
S	24				Svítilidlo 2x36W elektronický předřadSvítilidlo zářivkové přisazené uzavřené 2x36W, prizmatický kryt, elektronický předřadník, světelný zdroj T8, kryt IP-40, uzavřené	8,000	ks	2 640,00	21 120,00 Kč
S	25				Svítilidlo kruhové přisazené s LED zdrojem, průměr svítidla 480mm, příkon 37W, 3300lm, 4000K, opálový kryt	3,000	ks	3 010,00	9 030,00 Kč
S	26				Recyklační poplatek za svítidla	29,000	ks	8,40	243,60 Kč
S	27				Trubice TL-D 18W/840	64,000	ks	5,70	364,80 Kč
S	28				Trubice TL-D 36W/840	16,000	ks	6,20	99,20 Kč
S	29				Recyklační poplatek za zdroje	80,000	ks	23,00	1 840,00 Kč
S	30	10.075.945			Trubka ohebná 1420 pr.20 320N	40,000	M	18,30	732,00 Kč
S	31	105430.01			Kopoflex 63	30,000		25,60	768,00 Kč
S	32	03000165			CYKY-O 3x1,5	40,000	m	7,90	316,00 Kč
S	33	03000175			kabel CYKY-J 3x1,5	210,000	m	9,10	1 911,00 Kč
S	34	03000195			kabel CYKY-J 3x2,5	380,000	m	21,00	7 980,00 Kč
S	35	03000385			kabel CYKY-J 5x16	25,000	m	174,00	4 350,00 Kč
S	36	03000365			kabel CYKY-J 5x2,5	25,000	m	28,20	705,00 Kč
S	37	01000860			vodič H07V-K /CYA/ 6 zel.žlutá	50,000	m	33,00	1 650,00 Kč
S	38	191787			Sporákový spínač	1,000	KS	240,00	240,00 Kč
S	39	191785			Klapka sporákového spínače	1,000	KS	116,00	116,00 Kč
S	40	106072.01			Rámeček spínače jednonásobný vodorovný	1,000		66,00	66,00 Kč
S	41	190484			Zásuvka dvojnásobná s natočenou horní dutinou	6,000	KS	188,00	1 128,00 Kč
S	42	191892			Zásuvka s víčkem 230V 16A IP44	1,000	KS	220,00	220,00 Kč
S	43	150007			Zásuvka vestavná 400V 16A IP 44 TN-S	1,000	KS	1 022,00	1 022,00 Kč
927	O	MON			dodávky				80 630,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	1			Rozvaděč RH	1,000	celek	34 000,00	34 000,00 Kč
P	2	2			Zhotovení drážek ve dřevě	1,000	celek	3 100,00	3 100,00 Kč
P	3	3			Přímotopný konvektor 500W elektrický s elektronickým termostatem	3,000	ks	1 600,00	4 800,00 Kč
P	4	4			Přímotopný konvektor 1000W elektrický s elektronickým termostatem	1,000	ks	1 750,00	1 750,00 Kč
P	5	5			Přímotopný konvektor 2000W elektrický s elektronickým termostatem	4,000	ks	2 200,00	8 800,00 Kč
P	6	6			Přímotopný konvektor 2500W elektrický s elektronickým termostatem	3,000	ks	2 340,00	7 020,00 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015-045

Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

Provozni budova

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství [M]	Mj	Sazba	Cena celkem
	P 7	7			Revize elektroinstalace	1,000		2 700,00	2 700,00 Kč
	P 8	8			Demontáž stávajícího elektroměrového rozvaděče	1,000		960,00	960,00 Kč
	P 9	9			Montáž elektroměrového rozvaděče - pilíř svousazbový	1,000		1 400,00	1 400,00 Kč
	P 10	10			Drobné zemní práce spojené s výměnou pilíře	1,000		1 400,00	1 400,00 Kč
	P 11	11			Dvousazbový elektroměrový rozvaděč plastový včetně pilíře pro zakopání do země	1,000		14 700,00	14 700,00 Kč
040	B	SO 02			Zpevněné plochy				146 542,79 Kč
	001	O	HSV		zemní práce				1 394,69 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
	P 1	12110101			Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 0,2*55	11,000	m3	22,00	242,00 Kč
	P 2	16220102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 11	11,000	m3	30,49	335,39 Kč
	P 3	171201201			Uložení sypaniny na skládky	11,000	m3	14,30	157,30 Kč
	P 4	18110102			Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 55	55,000	m2	12,00	660,00 Kč
	018	O	HSV		povrchové úpravy	55,000			78 372,66 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
	P 1	12110101			Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m odkop pro provzdušnění zpevněnou plochu 0,2*430	86,000	m3	22,00	1 892,00 Kč
	P 2	16220102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 96	86,000	m3	24,50	2 107,00 Kč
	P 3	171201201			Uložení sypaniny na skládky	86,000	m3	12,00	1 032,00 Kč
	P 4	18110102			Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 430	430,000	m2	9,00	3 870,00 Kč
	P 5	12220101			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 odkop šetrkové plochy	86,000	m3	97,00	8 342,00 Kč
	P 6	16270100			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odvoz štěrku včetně uložení na skládce a poplaku	86,000	m3	253,00	21 758,00 Kč
	P 7	167111000			Naložení výkopku ručně hornina třídy 1-4 pro zpětný zásyp	86,000	m3	138,00	11 868,00 Kč
	P 8	16220102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	86,000	m3	24,50	2 107,00 Kč
	P 9	18130103			Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	430,000	m2	38,40	16 512,00 Kč
	P 10	183403113			Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	430,000	m2	1,28	550,40 Kč
	P 11	183403153			Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	430,000	m2	2,35	1 010,50 Kč
	P 12	183403161			Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	430,000	m2	0,31	133,30 Kč
	P 13	180402111			Založení parkového trávníku vysevem v rovině a ve svahu do 1:5	430,000	m2	14,10	6 063,00 Kč
	S	14 00572410			osivo směs travní parková 430*0,03	12,900	kg	87,40	1 127,46 Kč
057	O	HSV			provizorní zpevněná plocha				11 055,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
	P 1	564762111			Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	55,000	m2	201,00	11 055,00 Kč

Položkový rozpočet

Provozní budova

Zázemí multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

2015-045

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství [m]	Mj	Sazba	Cena celkem
									2 064 369,04 Kč

c:\RozpNz\LocalData\2015-045

provozní zprávní plocha

059	O	HSV	chodník	55,000					45 810,59 Kč
-----	---	-----	---------	--------	--	--	--	--	--------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	56487111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	55,000	m2	142,00			7 810,00 Kč
P	2	56483111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 100 mm	55,000	m2	69,60			3 828,00 Kč
P	3	59821121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro péší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	50,000	m2	178,00			8 900,00 Kč
S	4	59245109	DLAZ SKLADEBNA 20X10X8 PRIROD	50,500	m2	268,00			13 534,00 Kč
P	5	91746111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	42,840	m	172,00			7 368,48 Kč
S	6	59217220	16,5+9,06+1,4+0,7+1,4+1,4+4,2+1,4	42,840					
S	6	59217220	OBRUBNIK PARKOVY 100/8/20 SEDY	43,2684	kus	101,00			4 370,11 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	56,57375	t	142,00			8 033,47 Kč
P	2	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	26,729	t	70,20			1 876,38 Kč

050	B	SO 03	Herní prvky a mobiliář						62 779,63 Kč
001	O	HSV	Zemní práce						1 315,02 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	1,400	m3	416,00			582,40 Kč
---	---	-----------	--	-------	----	--------	--	--	-----------

Velkáková (rozpačka)
0,8*0,5*1,0

Kolébka
0,6*0,6*1,0

Prskové
0,4*0,4*4

P	2	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	1,400	m3	138,00			193,20 Kč
P	3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	1,400	m3	140,00			196,00 Kč
P	4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	1,400	m3	14,30			20,02 Kč
P	5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	2,156	t	150,00			323,40 Kč
			1,4*1,4*1,1	2,156					

Seznam položek pro oddíl :

P	1	275313511	Základové palky z betonu tř. C 12/15	1,540	m3	2 100,00			3 234,00 Kč
---	---	-----------	--------------------------------------	-------	----	----------	--	--	-------------

do výkopových patlek korf 1,10 na nerovnost slán

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015-045

Zázemi multifunkčního hřiště Šenov u Nového Jičína

Provozni budova

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									2 064 369,04 Kč

009	O	HSV			Ostatní konstrukce a práce-bourání				54 486,61 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	936004112			Montáž dětské pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm, včetně podkladní geotextilie	12,000	m	412,00	4 944,00 Kč
S	2	74920003			Dětské pískoviště - rám 350/50	1,000	sbr.	13 200,00	13 200,00 Kč
S	3	67352025			GEOTEXTILIE 314G/M2	10,350	m2	50,30	520,61 Kč
P	4	936004121			Zřízení vnitřního prosloru dětského pískoviště včetně podkladní vrstvy, geotextilie a vrstvy písku	9,000	m2	1 240,00	11 160,00 Kč
S	5	74910107			Pískoviště s krycí plachtou	1,000	kus	3 200,00	3 200,00 Kč
P	6	936005221			Montáž dětské houpačky kládové dvoumístné	1,000	kus	664,00	664,00 Kč
S	7	749200010.1			Váhadlová houpačka dvoumístná - dle specifikace	1,000	kus	10 200,00	10 200,00 Kč
P	8	936005231			Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné	1,000	kus	398,00	398,00 Kč
S	9	749200090.1			houpačka pružinová - (různé motivy) dle specifikace	1,000	kus	10 200,00	10 200,00 Kč
099	O	HSV			Přesun hmot				3 744,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	998231311			Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	6,000	t	624,00	3 744,00 Kč


PRINEX
 PRINEX GROUP s.r.o.
 742 35 ODŘY, Masarykovo nám. 46
 IČ: 26818841, tel.: 556 730 712

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - Zázemí multifunkčního hřiště

Investor	Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Termín zahájení stavby	1.6.2015
Termín dokončení stavby	30.10.2015

činnost	červen				červenec							srpen					září					říjen			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			
Zemní a výkopové práce																									
Základové konstrukce																									
Svislé nosné konstrukce																									
Konstrukce vodorovné																									
Úprava povrchů vnitřních																									
TZB																									
Elektroinstalace																									
Úprava povrchů vnějších																									
Střešní konstrukce																									
Tepelné izolace vnitřní																									
Izolace proti vodě																									
Výplně otvoru																									
Vnitřní podlahy																									
Malby																									
Zpevněné plochy																									
Terénní úpravy																									
Dokončovací práce, vyklizení staveniště																									



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Příloha č. 4 Zadávací dokumentace


Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč
„Zázemí multifunkčního hřiště“			
1.	Název:	GESPO, veřejná obchodní společnost	
	Sídlo/místo podnikání:	28. října 838/255, 709 00 Ostrava	
	Tel./fax:	+420 603 169 547	
	E-mail:	odry@gespo.cz	
	IČ:	245197041	
	DIČ:	CZ245197041	
	Právní forma:	Veřejná obchodní společnost	
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Jiří Adamovský	
2.	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Právní forma:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
3.	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Právní forma:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		

*) *nehodící se škrtněte*

Název a sídlo uchazeče: PRINEX GROUP s.r.o., Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry

Datum: 22.5.2015

Podpis oprávněné osoby:


PRINEX
PRINEX GROUP s.r.o.
742 35 ODŘY, Masarykovo nám. 46
IČ: 26818841, tel.: 556 730 712

Zadávací dokumentace: „Zázemí multifunkčního hřiště“

