

SMLOUVA O DÍLO č. STAV/015/2018

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

na straně jedné jako objednatel

a

ROSIS s.r.o.

sídlo: Vrchní 43, 747 05 Opava 5

IČ: 46576576 DIČ: CZ46576576

zaps. v OR vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 3187

bankovní spojení: KB Opava, č. ú.: 775548821/0100

zast.: Martin Rousek

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty - Šenov u Nového Jičína - I. etapa“

v souladu s položkovým rozpočtem předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem v podobě geometrického plánu,
- zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně dodání v elektronické podobě (1 ks CD apod.),
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o případném rozsahu a době omezení přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem.

Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

- 1.2** Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.
- 2.2** Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- 2.3** Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho poddodavateli.
- 2.4** V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel postupovat v souladu s poddodavatelským systémem, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy. Úpravy či změny poddodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- 2.5** Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.6** Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
- 2.7** Podklady pro provedení díla jsou:
- a) Projektová dokumentace „Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty - Šenov u Nového Jičína - 1. etapa“, vypracovaná Ing. Markem Milichem, Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 04325630, zodpovědný projektant RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, ČKAIT – 1000609,
 - b) oceněný položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy) - rozsah prací, kvalita a druh materiálů
 - a) dodávek a jejich cena jsou dány oceněným rozpočtem,
 - c) časový harmonogram postupu prací (příloha č. 2 smlouvy).

Tyto dokumenty uvedené shora pod písm. a) až c) jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako kdyby k ní byly připojeny, nebo byly přímo konkrétně v této smlouvě o dílo uvedeny.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **1.451.999,73 Kč**,
(slovy: jeden milion čtyřistapadesát jedentisíc devět set devadesát devět 73/100) bez DPH.
U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).
- 3.2** Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.
Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 3.3.** Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:
a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu.
b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v technické dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou.
- 3.4.** Platba za dílo dle čl. I. této smlouvy bude provedena jednorázově formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, a to na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. a) Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemné výzvy objednatele nejméně 10 dní před termínem zahájení prací
- b) Objednatel předá staveniště:** do 5 dnů od odeslání písemného oznámení dle bodu 4.1 a)
- c) Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby:** do 60 dnů od termínu zahájení prací
- 4.2.** Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 4.3. Harmonogram prováděných prací**
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový a finanční harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy.

Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na stavbě se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.

6.2 O průběhu předávacího řízení sepíše smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:

- a) předávací protokol ve 3 vyhotoveních,
- b) projektovou dokumentaci skutečného provedení předávaného díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě; dále pak digitální fotodokumentaci průběhu realizace díla (řádně datovanou a popsanou), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány,
- c) zaměření skutečných výměr užitných ploch se zákresem do dokumentace skutečného provedení,
- d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
- f) originál kompletního stavebního deníku,
- g) certifikáty výrobků,
- h) protokoly o shodě,
- i) protokoly nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN,
- j) záruční listy,
- k) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době,
- l) geodetického zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán.

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.

6.3 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

6.4 V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepíše smluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1 Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených technickou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

- 7.2** Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců, 24 měsíců na kování a další pohyblivé části.
- 7.3** Záruční doba začíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.2 této smlouvy, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.4** Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 7.5** Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
- 7.6** Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních, pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší. Písemné oznámení může být provedeno dopisem, datovou schránkou, nebo emailem. Adresy pro písemná oznámení budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí stavby.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.
- 8.2** Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 8.3** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy, předpisy o požární ochraně, ekologii apod.
- 8.4** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.2 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu
- 8.5** Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení. Při prodlení s dokončením díla dle této smlouvy o více než 10 kalendářních dní se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení.
- 8.6** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.
- 8.7** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 2.4 a 8.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč bez DPH za každý případ zjištěného porušení.
- 8.8** Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.5, 8.6, 8.7 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.
- 9.2** Objednatel se zavazuje za porušení povinností uvedené v bodu 3.4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení

- 9.3** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1** Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinnosti písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí.
Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.
- 10.2** Objednatel má právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele v případě, že dojde k nepředvídatelným okolnostem při zajišťování financování této akce.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 11.1** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 2,0 mil. Kč po odečtení spoluúčasti.
- 11.2** Doklad o existenci pojištění zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy.
- 11.3** Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 11.4** Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

12. PODDODAVATELÉ

- 1.** Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu:
- a) Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla je možné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění díla je možná pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
 - b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - c) Pokud zhotovitel hodlá plnit předmět této smlouvy (veřejnou zakázku) pomocí poddodavatelů (podzhotovitelů), je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací nebo dodávek, pokud jsou mu známi. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče.
 - d) Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozího bodu a kteří se následně zapojí do plnění předmětu této smlouvy, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění části předmětu díla poddodavatelem.
 - e) Za porušení povinností definované v čl. 12 bod 1a), 1c) a 1d) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 13.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 13.5 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 13.6 Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
- 13.7 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 13.8 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 13.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí“ vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
- 13.10 Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 70. jednání, konaném dne 25.6.2018 schválila pod bodem 4.3 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby a společností ROSIS s.r.o., Vrchní 43, 757 05 Opava, IČO: 46576576 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 – položkový rozpočet předložený zhotovitelem

příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací

příloha č. 3 – poddodavatelské schéma

Šenov u Nového Jičína dne 27.6.2018

V Opavě dne 16.7.2018

za objednatele:

JUDr. Karel Třetina
starosta



za zhotovitele:

Martin Rousek
jednatel společnosti



priloha č. 1 k SOD č. STAV/015/2018

ASPE 9

Firma: Rosis s.r.o.

Seznam objektů s DPH

Stavba: 018/2017 - Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty, Šenov u Nového Jičína - 1. etapa
 Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 1 451 999,73
OC+DPH: 1 756 919,70

Sazba 1 0
 Sazba 2 15
 Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
01	Ostatní a vedlejší náklady	20 000,00	4 200,00	24 200,00
02	Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty, Šenov u Nového Jičína - 1.	1 431 999,73	300 719,97	1 732 719,70

ASPE 9

Firma: Rosis s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

018/2017

číslo a název SO:

01

číslo a název rozpočtu:

01

Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty, Šenov u Nového Jičína - 1. etapa

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
1	2017_OTSKP	02620		Všeobecné konstrukce a práce	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
				ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠENOU				
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
2	2017_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
3	2017_OTSKP	02944		OSTATÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	2017_OTSKP	02945		OSTATÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
				položka zahrnuje:				
				- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad				
				- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu				
				- výpočetní a grafické kancelářské práce				
				- úřední ověření výsledného elaborátu				
				- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
5	2017_OTSKP	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
				zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				

0

Všeobecné konstrukce a práce

20 000,00

Celkem

20 000,00

ASPE 9

Firma: Rosis s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:018/2017
02
02Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty, Šenov u Nového Jičína - 1. etapa
Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty, Šenov u Nového Jičína - 1. etapa
Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty, Šenov u Nového Jičína - 1. etapa

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2017_OTSKP	014102	1	POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kamení	T	657,400	105,00	69 027,00
				pol. č. 122736 9,7*2,0=19,400 [A]				
				pol. č. 132736 6,46*2,0=12,920 [B]				
				pol. č. 113326 346*1,9=657,400 [C]				
				zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	2017_OTSKP	014102	2	POPLATKY ZA SKLADKU asfalt	T	367,500	105,00	38 587,50
				pol. č. 113136 38*2,4=91,200 [A]				
				pol. č. 113336 114*2,4=273,600 [B]				
				pol. č. 113726 1,125*2,4=2,700 [C]				
				Celkem: A+B+C=367,500 [D]				
				zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	2017_OTSKP	014102	3	POPLATKY ZA SKLADKU beton	T	11,960	105,00	1 255,80
				pol. č. 966156 5,2*2,3=11,960 [A]				
				zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	2017_OTSKP	014102	4	POPLATKY ZA SKLADKU kámen	T	7,942	105,00	833,91
				pol. č. 113176 2,37*2,2=5,214 [A]				
				pol. č. 113534 31*0,088=2,728 [B]				
				Celkem: A+B=7,942 [C]				
				zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1				Zemní práce				
5	2017_OTSKP	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na skládce	M3	38,000	243,00	9 234,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

109 704,21

6	2017_OTSKP	113176		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na skládku chodníkové těleso (50% plochy - nevhodné pro zpětné použití) 79*0,06*0,5=2,370 [A]	M3	2,370	243,00	575,91
---	------------	--------	--	---	----	-------	--------	--------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7	2017_OTSKP	113321		ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM vč. odvozu na mezi skládku pro zpětné použití chodníkové těleso ŠP tl. 40mm 79*0,04=3,160 [A] ŠD tl. 150mm 79*0,15=11,850 [B] Celkem: A+B=15,010 [C]	M3	15,010	174,00	2 611,74
---	------------	--------	--	--	----	--------	--------	----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8	2017_OTSKP	113326		ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na skládku	M3	346,000	245,00	84 770,00
---	------------	--------	--	--	----	---------	--------	-----------

- podkladní vrstvy
regyklát tl. 100mm
760*0,1=76,000 [A]
kamenivo 32/64 tl. 100mm
760*0,1=76,000 [B]
šterkodrt tl. 150mm
760*0,15=114,000 [C]

- plocha nádvíží za budovou
kamenivo tl. 500mm
160*0,5=80,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=346,000 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9	2017_OTSKP	113336		ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na skládku podkladní asfalt tl. 150mm 760*0,15=114,000 [A]	M3	114,000	243,00	27 702,00
---	------------	--------	--	--	----	---------	--------	-----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10	2017_OTSKP	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na skládce kamenná obruba š. 250mm 6=6.000 [A] kamenná obruba š. 150mm 20.5=20.500 [B] nájezdový obrubník š. 150mm 4.5=4.500 [C] Celkem: A+B+C=31.000 [D]	M	31.000	45.00	1 395.00
11	2017_OTSKP	11353B		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA příplatek za dalších 7km odvozu 31*7*0.088=19.096 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a s vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na skládce vyfrézování proužku š. 250mm v místě budoucího dělicího ostrůvku a obrubry chodníku 7.5*0.15=1.125 [A]	tkm	19.096	25.00	477.40
12	2017_OTSKP	113726			M3	1.125	4 156.00	4 675.50
13	2017_OTSKP	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na skládce zeleň pás u parc. č. 380 tl. cca 200mm 0.9+5.4+3.4=9.700 [A]	M3	9.700	388.00	3 763.60

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapřežené i zapřežené
- ošetření vykopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepičnost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení K pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vyhazování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, vyměna hornin v podloží a v pláni
- znehodnocení klimatickými vlivy
- nučení výkopáky, odstranění kořenu a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetivých stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, zakladové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení slupků v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopšité a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopšité a ve výkopšiti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopáky (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyj) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**

14	2017_OTSKP	132736		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na skládku ryha pro novou přípojku UV 0,6*0,5*18,2=5,460 [A] rozšíření pro UV 1,0=1,000 [B] Celkem: A+B=6,460 [C]	M3	6,460	450,00	2 907,00
----	------------	--------	--	--	----	-------	--------	----------

přípolka UV
0,6*0,3*18,2=3,276 [A]

- položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu vlnčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění
 - ošetření uložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech
 - zřízení ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spoštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - udržování uložště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložště a v uložšti
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17/2017_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 1208=1 208,000 [A] položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 208,000	28,00	33 824,00
18/2017_OTSKP	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 90=90,000 [A] položka zahrnuje:	M2	90,000	25,00	2 250,00
19/2017_OTSKP	18241		nulté přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1,5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM 90=90,000 [A] ozelenění střed ostřůvku a rohu parkoviště u palisády 21,1+3,3=24,400 [B] Celkem: A+B=114,400 [C] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	114,400	27,00	3 088,80
20/2017_OTSKP	184C2		VYSAZOVÁNÍ KERŮ JEHLIČNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY borovicové jehličnany	KUS	5,000	52,00	260,00
21/2017_OTSKP	184D15		Položka vysazování kerů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidáním organického hnojiva min. 2kg pro keře, závluku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	KUS	1,000	180,00	180,00

1

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidáváním organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závluku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

Zemní práce

2

Základy

22 2017_OTSKP	21262								
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM									
DN 100, vč. obsypu ze ŠD									
76,6*1,1=84,260 [A]									
		M		84,260		62,00		5 224,12	

180 414,30

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výpiň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení předýřechého materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výpiň a zásyp
- zřízení spojovací vstupy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zausněním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kaplicky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opíštění z geotextilie, fólie

23 2017_OTSKP

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

23 2017_OTSKP	21361								
geotextilie 200g/m2									
obalení trativodu									
2,0*84,3=168,600 [A]									
		M2		168,600		32,00		5 395,20	

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vstupy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

24 2017_OTSKP

OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

24 2017_OTSKP	289971								
separační geotextilie 200g/m2									
(7*57,8+90*6,8+135,6+13,3+3,7)*1,2=1 208,640 [A]									
		M2		1 208,640		25,00		30 216,00	

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spoju a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2

Základy

3

Svislé konstrukce

25 2017_OTSKP	32711								
ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEŽ Z DILCŮ BETON									
betonová palisáda d 110mm dl. 400mm									
(6*8+6,0)*0,11*0,4=0,563 [A]									
		M3		0,563		3 679,00		2 183,88	

40 835,32

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuné kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod,,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření uložených ploch,
- zednické výpomocy pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému přelábku, dílcí (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

3

Svislé konstrukce

2 183,88

4

Vodorovné konstrukce

26	2017_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO kačrek tl. 200mm 6,8*0,2=1,360 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	1,360	450,00	612,00
----	------------	-------	--	---	----	-------	--------	--------

4

Vodorovné konstrukce

612,00

5

Komunikace

27	2017_OTSKP	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC c8/10 tl. 120mm 870*0,12=104,400 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spár včetně předepsané výztuže - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	104,400	658,00	68 695,20
28	2017_OTSKP	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	211,848	174,00	36 861,55

tl. 200mm (plocha pod parkovištěm, ostrůvkem, záily a kačirkem)
(7,57,8+21,1+9,1+3,3+6,8)*1,2*0,2=191,544 [A]
tl. 400mm (trojúhelník dešťové plochy)
21,3*0,4=8,520 [B]
tl. 150mm (chodníky)
(135,6+13,3+3,7-2,1,3)*1,2*0,15=23,634 [C]
odpočet ŠD z puvodní konstrukce chodníku
-11,85=-11,850 [D]
Celkem: A+B+C+D=211,848 [E]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje posítky, nálety

29 2017_OTSKP	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - bez nákupu ŠD materiál z pol.č. 113321	M3	11,850	174,00	2 061,90
---------------	-------	---	---	----	--------	--------	----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje posítky, nálety

30 2017_OTSKP	572113		INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PI-E 0,5kg/m2	M2	870,000	25,00	21 750,00
---------------	--------	--	---	----	---------	-------	-----------

- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

31 2017_OTSKP	572213	1	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,25kg/m2	M2	870,000	25,00	21 750,00
---------------	--------	---	--	----	---------	-------	-----------

- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

32 2017_OTSKP	572213	2	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-A 0,5kg/m2	M2	7,500	25,00	187,50
---------------	--------	---	---	----	-------	-------	--------

krýl u středového ostrůvku a chodníku ze strany od komunikace
7,5=7,500 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

33 2017_OTSKP	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11S	M3	1,125	6 580,00	7 402,50
---------------	--------	--	---	----	-------	----------	----------

krýl u středového ostrůvku a chodníku ze strany od komunikace
7,5*0,15=1,125 [A]

- | | |
|--------------------------|---|
| 75,7.8°1,15=87,0.000 [A] | - dodání směsí v požadované kvalitě |
| | - očištění podkladu |
| | - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vstvy v předepsané tloušťce |
| | - zřízení vstvy bez rozlišení šířky, pokládání vstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů |
| | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, |
| | - nezahnuje potřísky, nátěry |
| | - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, |
| | odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. |

35	2017_OTSKP	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+	M2	870,000	262,00	227 940,00
----	------------	--------	--	--	----	---------	--------	------------

- nezahŕňa tiežnení podiel obrubníku, dilatáčnych zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachtí a pod.
KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LŮŽE Z KAM
VČ. VYUŽITÍ VYŽEŇENÉHO ŠP (vz. pol.č. 113321), ostatní vč. nového lože z fr. 0/4 tl. 40mm
(135,6+3,7)*1,1=153,230 [A]
odpočet plochy s využitím původní dlažby (pol.č. 587206)
-39,5=-39,500 [B]
Celkem: A+B=113,730 [C]

odpočet plochy s využitím původní dlažby (pol. č. 58/206)
-39,5=-39,500 [B]
Celkem: A+B=113,730 [C]

37	2017_OTSKP	58261A							
----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výpiň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výpiň spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje posítky, nálety
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

13,3*1,1=14,630 [A]

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

vč. nového lože z fr. 0/4 tl. 40mm

38	2017_OTSKP	587206							
----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výpiň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výpiň spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje posítky, nálety
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

vč. nového lože z fr. 0/4 tl. 40mm

(50% původní dlažďené plochy)
79*0,5=39,500 [A]

- pod pojmem "předlažďení" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozproštění materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výpiň spar
- eventuální doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č. 582

5 Komunikace

642 334,37

39	2017_OTSKP	711137							
----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Přidružená stavební výroba
IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FOLIÍ
š. 500mm
0,5*(5,7+5,8)=5,750 [A]

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávající dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, nezodolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření proslou izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií

2 386,25

8					
Potrubí					
40 2017_OTSKP	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM DN 100	M	13,100	1 037,00
					13 584,70

výustní potrubí odvod. obrubníku
 $9,4+0,8+2,9=13,100 \text{ [A]}$

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrých, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženem i nezapáženem a i v kolektorech, chláničák

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

POTRUBIZ TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM
DN 150

41	2017_OTSKP	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM DN 150	M	18.200	1 733,00	31 540,60
přípolka UV vč. navrtávky na stáv. šachtu 18,2=18,200 [A]								

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení případně s uložením.

45	2017_OTSKP	89921		VYŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ UV	KUS	3,000	1 593,00	4 779,00
				- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)				
46	2017_OTSKP	89923		VYŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ vodovodní šoupe	KUS	1,000	520,00	520,00
				- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)				

8

Potrubi

61 043,60

9

Ostatní konstrukce a práce

47	2017_OTSKP	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ trvalé dopravní značení	KUS	5,000	4 091,00	20 455,00
				B2 1=1,000 [A] IP4b 1=1,000 [B] IP11b 3=3,000 [C] Celkem: A+B+C=5,000 [D] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
48	2017_OTSKP	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dočasné dopravní značení	KUS	4,000	1 385,00	5 540,00
				A15 2=2,000 [A] IP22 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				

49	2017_OTSKP	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značení	KUS	4,000	692,00	2 768,00
				A15 2=2,000 [A] IP22 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				

50	2017_OTSKP	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ dočasné dopravní značení	KSDEN	240,000	41,00	9 840,00
				pronájem po dobu 60 dnů A15 2*60=120,000 [A] IP22 2*60=120,000 [B] Celkem: A+B=240,000 [C] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				

51	2017_OTSKP	914911		SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETOVANÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ trvalé dopravní značení	KUS	5,000	1 106,00	5 530,00
----	------------	--------	--	--	-----	-------	----------	----------

5=6.000 [A]

položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN
dočasné dopravní značení

A15 2=2.000 [A]

IP22 2=2.000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILU PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ

dočasné dopravní značení

A15 2=2.000 [A]

IP22 2=2.000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNĚ

dočasné dopravní značení

pronájem po dobu 60 dní

A15 2*60=120.000 [A]

IP22 2*60=120.000 [B]

Celkem: A+B=240.000 [C]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

V1a + V10a š. 0,125 (35,3+49,1)*0,125=10,550 [A]

V13a (0,5/0,5) 6,5=6.500 [B]

V4 (0,25-0,5/0,5) 16*0,25=4,000 [C]

V4 (0,25) 30*0,25=7,500 [D]

V12c (0,125, žlutá) 26*0,125=3,250 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=31,800 [F]

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

symbol "0,1" 1=1.000 [A]

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

DOPRAV SVĚTLO VYSTRÁŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM

dočasné dopravní značení

2=2.000 [A]

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu tvrdnutí funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

52	2017_OTSKP	914952		KUS	4,000	346,00	1 384,00
----	------------	--------	--	-----	-------	--------	----------

53	2017_OTSKP	914953		KUS	4,000	243,00	972,00
----	------------	--------	--	-----	-------	--------	--------

54	2017_OTSKP	914959		KSIDEN	240,000	41,00	9 840,00
----	------------	--------	--	--------	---------	-------	----------

55	2017_OTSKP	915111		M2	31,800	499,00	15 868,20
----	------------	--------	--	----	--------	--------	-----------

56	2017_OTSKP	91551		KUS	1,000	831,00	831,00
----	------------	-------	--	-----	-------	--------	--------

57	2017_OTSKP	916112		KUS	2,000	3 463,00	6 926,00
----	------------	--------	--	-----	-------	----------	----------

58	2017_OTSKP	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značení 2=2,000 [A]	KUS	2,000	3 185,00	6 370,00
59	2017_OTSKP	916119		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ dočasné dopravní značení pronájem po dobu 60 dnů 2*60=120,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM dočasné dopravní značení 1=1,000 [A]	KSDEN	120,000	621,00	74 520,00
60	2017_OTSKP	916122		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značení 1=1,000 [A]	KUS	1,000	1 730,00	1 730,00
61	2017_OTSKP	916123		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ dočasné dopravní značení 1=1,000 [A]	KUS	1,000	692,00	692,00
62	2017_OTSKP	916129		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ dočasné dopravní značení pronájem po dobu 60 dnů 1*60=60,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM dočasné dopravní značení 7=7,000 [A]	KSDEN	60,000	829,00	49 740,00
63	2017_OTSKP	916352		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM dočasné dopravní značení 7=7,000 [A]	KUS	7,000	692,00	4 844,00
64	2017_OTSKP	916353		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značení 7=7,000 [A]	KUS	7,000	415,00	2 905,00
65	2017_OTSKP	916359		položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - NAJEMNĚ dočasné dopravní značení pronájem po dobu 60 dnů 7*60=420,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 250/100/1000	KSDEN	420,000	28,00	11 760,00
66	2017_OTSKP	917212			M	39,500	222,00	8 769,00

4.0+26.8+4.4+3=39.500 [A]

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

67	2017_OTSKP	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 250/150/1000 (84.7-4.6-4.5-12.0-1.0)+55.8+(37.4-6.5-6.0)+9.5=152.800 [A]	M	152.800	292.00	44 617.60
----	------------	--------	---	--	---	---------	--------	-----------

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

68	2017_OTSKP	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/150/1000 4.6+1.0+6.5+6.0=18.100 [A]	M	18.100	292.00	5 285.20
----	------------	--------	---	---	---	--------	--------	----------

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

69	2017_OTSKP	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 250/250/1000 2=2.000 [A]	M	2.000	1 627.00	3 254.00
----	------------	--------	--	--	---	-------	----------	----------

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

70	2017_OTSKP	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 zalivka AZM 55.8+84.7+37.4+9.5=187.400 [A]	M	187.400	48.00	8 995.20
----	------------	--------	--	---	---	---------	-------	----------

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spary před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

71	2017_OTSKP	93511R		ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DILCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 150MM linový žlab kd 480 obsahuje D+M: stěna 1+1ks (začátek, konec), základní prvek 24+8+1ks, čelní strana pravá s nátrubkem DN 150 1ks, čelní strana levá s nátrubkem DN 150 1ks, vpusť horní díl 0.5m 1ks, vpust' dolní díl, odtok DN 150 1ks, vč. lože 4.5+12=16.500 [A]	M	16.500	692.00	11 418.00
----	------------	--------	--	---	---	--------	--------	-----------

položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoků a výtoků. Mějí se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

72	2017_OTSKP	9354R		ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MRŽÍ linový žlab md v 100 obsahuje D+M: čelní stěna těsný odtok DN 100 1+1ks, žlab V100-5 1.0m, spád 0.5% 6ks, žlab V100-1 1.0m, spád 0.5% 5ks, nátrubek DN 100 1ks, muskový rošt 1.0m, VZA 11ks, vč. lože 11=11.000 [A]	M	11.000	761.00	8 371.00
----	------------	-------	--	---	---	--------	--------	----------

položka zahrnuje:

- dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy voku a vytvoření
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, o betonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpusť

73	2017_OTSKP	937-R1		MOBILIAŘ - LAVIČKY lavička parková s opěradlem, betonové nohy, rozm. 1400x600x900 mm, váha 85 kg	KS	3,000	4 849,00	14 547,00
74	2017_OTSKP	937-R2		MOBILIAŘ - STOJAN NA KOLA nosné části z ocelových profilů, vč. uchycení podstavy stojanu k zemi rozměr 1000x630x760, na 5 kol	KS	1,000	6 927,00	6 927,00
75	2017_OTSKP	937-R3		MOBILIAŘ - INFORMAČNÍ TABULE informační tabule dřevěná z lepených hranolů a se sítiskou rozměr tabule 1000/800, vč. sloupků kotvených do betonových patek (umístění vedle informačního totému České pošty na rohu budovy - viz. situace)	KS	1,000	13 848,00	13 848,00
76	2017_OTSKP	937-R4		MOBILIAŘ - ODPADKOVÝ KOŠ betonový odpadkový koš s dřevěným obložněním a kovovou sítiskou, vč. vyjímatelné pozinkové vločky - objem 45l	KS	3,000	3 463,00	10 389,00
77	2017_OTSKP	937-R5		MOBILIAŘ - SCHRÁNKA přikotvená na informační totem České pošty na rohu budovy (viz. situace), s kovovým rámem, vlastní skloamátovou schránkou a vhozem z hliníkové slitiny, vč. předních dvířek opatřených zámkem. Barva oranžová	KS	1,000	2 079,00	2 079,00
78	2017_OTSKP	937-R6		MOBILIAŘ - KVĚTINÁČ čtyřhranný květináč s kovovým rámem, dřevěným obložněním a vnitřní pozinkované vločky, půdorysný rozměr 750x750	KS	1,000	3 463,00	3 463,00
79	2017_OTSKP	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM vč. odvozu a uložení na skládce (v objemu zahrnutá i zděná část) betonová zídka v přední části 5,2=5,200 [A] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Ostatní konstrukce a práce	M3	5,200	3 463,00	18 007,60


příloha č. 2 k SOD č. STAV/015/2018

Harmonogram prací

Název zakázky: „Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty – Šenov u Nového Jičína – I.etapa“

Den	10 dnů	20	30	40	50	60
Zemní práce						
Odstr. st. konstr. vrstev						
Kanalizace						
Podkladní vrstvy						
Dlážděné povrchy						
Asfalt. Povrchy						
Zahradní úpravy						
Dopravní značení						
Mobiliář						

V Opavě dne 11.6. 2018



Martin Rousek

jednatel společnosti

Seznam osob (poddodavatelů), s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění				
Veřejná zakázka: „Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty - Šenov u Nového Jičína - I. etapa“			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč
1	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Uchazeč nemá v úmyslu zadat zakázku žádnému poddodavateli - stavební práce budou kompletně zajištěny ve své režii

Název a sídlo uchazeče: Rosis s.r.o., Vrchní 43, 747 05 Opava 5

Datum: 8.6. 2018

Podpis oprávněné osoby: Martin Rousek



Zadávací dokumentace

Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty - Šenov u Nového Jičína - I. etapa