SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku

éléqek 1
SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Obec Senov u Nového Jigina

se sidlem Dukelska 245, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina
IC: 60798432

Jjejimz jménem jedna: JUDr. Karel Tfetina, starosta obce
ve vécech technickych: Jifi Hub — TDI

Ing. Milada VI¢kova — referent stavebniho useku

bankovni spojeni: CS a.s., pobocka Novy Ji¢in, ¢islo uétu: 1766587399/0800
(déle jen ,.,objednatel*)

a
Zhotovitel:

obchodni firma: REALIZACE GROUP s.r.o.

se sidlem: U Rybnika 392, 741 01 Novy Ji¢in
IC: 27813398 DIC: CZ27813398

statutarni orgdn:  Miroslav Matzner, jednatel

ve vécech smluvnich opravnén jednat: Miroslav Matzner tel.: 732187372
ve vécech technickych opravnén jednat: Miroslav Matzner tel.: 732187372
autorizovana osoba: Ing. Jifi Horak, tel. 608207187

zapis v OR: Krajsky soud v Ostravé oddil C vlozka 30420
bankovni spojeni: CSOB a.s. Novy Jigin &islo tétu: 216218316/0300
(dale jen ,,zhotovitel)
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é}ének 2
PREDMET SMLOUVY

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele v niZe uvedeném
terminu, rozsahu akvalité a za sjednanou cenu dilo dle bodu 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy
a zavazek objednatele zaplatit za provedeni dila smluvni cenu dle &l. 4 této smlouvy.

Dilem je realizace stavby:
,»Obec Senov u Nového Ji¢ina — rekonstrukce VO 2015 — 2. etapa“

na pozemcich objednatele v katastralnim tizemi obce Senov u Nového Ji¢ina a dle provadéci
projektové dokumentace ,,Rekonstrukce vefrejného osvétleni v obci Senov u Nového Jigina —
2.etapa™ zpracované projektantem Miroslavem Sopuchem, Bratii Jaroiki 778/17. 74101 Novy
Ji¢in, Projekéni kancelai — MISA, Trlicova 19, 741 01 Novy Ji¢in a vykazem vymér, ktery jako
priloha €. 1 k této smlouve tvori jeji soucast a dle dalSich podkladi pro provedeni dila predanych
objednatelem uvedenych v bodu 2.5. tohoto &lanku smlouvy.

Piedmétem smlouvy je provedeni rekonstrukce vefejného osvétleni (VO) v obci Senov u Nového
Ji¢ina, které bude spocivat zejména v realizaci vymény stavajiciho, nevyhovujiciho osvétleni se
svételnymi zdroji RVL a SHC za moderni osvétlovaci technologie pomoci svitidel se svételnymi
zdroji LED.
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Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo v¢as a fadné v souladu s touto smlouvou,
v souladu s podklady pro provedeni dila uvedenymi vbodu 2.5. tohoto clanku smiouvy,
v souladu s rozhodnutimi spravnich 0fadd, na vlastni zodpovédnost, na své naklady a nebezpeci
a s odbornou péci.

Nedilnou souc¢asti provedeni dila, coz je také zahrnuto do ceny za dilo, je mimo jiné:

a) zabor vefejnych prostranstvi véetné uvedeni do ptvodniho stavu,

b) v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi ozndmit zahdjeni stavebnich praci spravcim
siti a zajistit na naklady zhotovitele jejich vytyceni,

¢) projednani dopravniho opatieni vcetné ziskani rozhodnuti dopravniho inspektoratu, Ghrady
vymétenych poplatki a ndgjemného, vytizeni zvlastniho uzivani komunikaci a ploch zelené,

d) zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich Gdrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

e) ziizeni a odstranéni staveniité a Fadné vyznaceni jeho obvodu informacnimi a vystraznymi
tabulkami a zafizenimi,

) potiebné prizkumné prace,

g) zajisténi a provedeni viech opatieni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni dila, zajisténi viech Cinnosti a opatieni vyplyvajicich z BOZP,

h) dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 2 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
na elektronickém nosi¢i dat v béznych formatech (.doc, .pdf. .xls. apod.); dale pak digitalni
fotodokumentace pribéhu realizace dila (fadné datovana a popsand), zejména vSech casti dila,
které budou v pribéhu realizace zakryty, popf. jednou ¢i druhou smluvni stranou rozporovany,

i) zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN piipadné jinych norem vztahujicich se k
provadénému dilu véetné pofizeni protokoli, doloZeni dokladli pozadovanych dot¢enymi organy
uvedenymi ve stavebnim povolenti,

j) zajisténi a predani atestli a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (véetné
pfipadnych prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpish),

k) zajisténi revizi veskerych elektrickych zafizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zdvad,

1) predlozeni dokladii o nezavadném zneSkodfiovani odpadu,

m) predani zaruénich listi a seznamu doporucenych nahradnich dili v¢. pfipadnych
predepsanych ochrannych a bezpecnostnich pomicek navodi k obsluze a udrzbé v Ceském
jazyce,

n) uhrada poplatku za skladkovani prebytecné zeminy a stavebni suti,

0) zajisténi a provedeni zkusebniho provozu,

p) nezbytné podrobnéjsi rozpracovani dokumentace (dilenské a technologické vykresy) dle
potieb zhotovitele a jeji odsouhlaseni objednatelem,

q) zajisténi viech potiebnych podkladi pro zavérecnou kontrolni prohlidku stavby,

Nedilnou soucasti provedeni dila jsou i prace a dodavky, které sice v podkladech pro provedeni
dila specifikovanych v bodu 2.5. tohoto ¢&lanku smlouvy ¢i v této smlouvé nejsou vyslovné
uvedeny, které vsak jsou k fadnému provedeni dila a uvedeni do trvalého provozu nezbytné a o
kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni
takovych praci v8ak v zadném piipadé nezvysuje smlouvou sjednanou cenu dila.

Podklady pro provedeni dila jsou:

a) provadéci projektova dokumentace_..Rekonstrukce vefejného osvétleni v obci Senov u
Nového Ji¢ina — 2.etapa™ zpracované projektantem Miroslavem Sopuchem, Bratii Jaroniki
778/17, 74101 Novy Ji¢in,

b) soupis praci - vykaz vymér (, ktery se po vyplnéni uchazefem stane pFilohou ¢. 1
smlouvy) - rozsah praci, kvalita a druh materiali a dodavek a jejich cena jsou dany
ocenénym vykazem vymér;

Tyto dokumenty uvedené shora pod pism. a) az b) jsou nedilnou souéasti této smlouvy o dilo,

jako kdyby k ni byly pfipojeny. nebo byly pfimo konkrétné v této smlouvé o dilo uvedeny.
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Zhotovitel potvrzuje, ze se dikladné a s odbornou pé¢i seznamil s podklady pro provedeni dila
uvedenymi v bodé 2.5. tohoto ¢lanku smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze mistni podminky na stavenisti jsou mu znamy, dobfe je prozkoumal
a ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonceny zpisobem a v terminu stanovenymi touto
smlouvou.

Clinek 3
DOBA PLNENI

Zahijeni praci zhotovitelem: na zakladé pisemné vyzvy objednatele
Objednatel preda stavenisté: do 5 dni od dorueni pisemné vyzvy Kk zahdjeni praci
zhotoviteli

Dokonéeni stavebnich a montaznich praci a prredani stavby do: 60 dnii od pFedani
stavenisté

Zhotovitel se zavazuje dodrzet terminy uvedené v bodech 3.1. a 3.2. tohoto ¢lanku smlouvy.
Nesplnéni terminll uvedenych v bodech 3.1. a 3.2. tohoto ¢lanku smlouvy z viny zhotovitele, je
postizeno smluvnimi pokutami dle ¢lanku 13 této smlouvy.

Zhotovitel je pfi plnéni dila povinen postupovat v souladu s ¢asovym harmonogramem postupu
praci (piiloha €. 2 smlouvy).

Termin provedeni, vcetné terminti uvedenych v harmonogramu postupu praci, miize byt ménén
Jen v piipadé zmény smlouvy dle ¢l. 5.2. této smlouvy.

é@&{
CENA ZA DIiLO

Cena za dilo provedené v rozsahu celého ¢lanku 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich
stran jako cena maximalni a nejvySe pripustna.

Cena za dilo byla dohodnuta dle plného a zavazného ocenéného vykazu vymér (priloha ¢. 1
smlouvy) ve vysi:

cena dila celkem bez DPH: 889 637.- K¢

Soucésti ceny jsou i1 naklady na ¢innosti uvedené v ¢l. 2 bodu 2.4. této smlouvy.

Vysi ceny lze ménit jen:

a) v pripadé zmén predmétu dila sjednanych dle ¢l. 5 bodu 5.2. této smlouvy. V takovém
pripadé bude novéa cena odvozena od ocenéného vykazu vymér s vyuzitim jednotkovych cen
zhotovitele. Nebude-li to mozné, bude stanovena dle platnych ceniki URS snizenych o 10 %.
Nebude-li mozno ani takovym zplisobem cenu stanovit, dohodne se cena individualni
kalkulaci.

b) dojde-li v pribéhu realizace dila ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych danovych
predpist majicich vliv na cenu dila.

Kazda zmeéna vyse ceny dle pfedchoziho bodu 4.3. tohoto ¢lanku smlouvy muize byt
provedena jen formou pisemného dodatku k této smlouvé.
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Clanek 5
ZMENY DILA

Zmény v technickém feseni dila bez vlivu na termin plnéni nebo cenu dila lze fesit
odsouhlasenym zapisem ve stavebnim deniku. Takovy zapis musi byt odsouhlasen za zhotovitele
a objednatele osobou opravnénou ve vécech technickych, za objednatele pak také technickym
dozorem stavby a dale autorskym dozorem stavby.

Jiné zmény dila (napf. viceprace, ménéprace, doba plnéni) musi byt sjednany formou pisemného
dodatku k této smlouvé.

(‘fl{me'k 6
STAVEBNI DENIK

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik v souladu s pfislusnymi zakonnymi predpisy, a to ode
dne zahajeni dila az do jeho fadného dokonéeni a piedani dila dle smlouvy, v originéle a dvou
kopiich listi. Do deniku musi zhotovitel kazdy den zaznamenavat udaje pfedepsané pravnimi
predpisy a jakékoli dal3i adaje souvisejici s provadénim dila. Do stavebniho deniku se zapisuji
veskeré skuteénosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, dohody na
provedeni zmén dle ¢l. 5 bodu 5.1. této smlouvy. Stavebni denik bude ulozen v kancelari
stavbyvedouciho a musi byt k dispozici objednateli nebo jeho zastupci a vefejnopravnim
organim denné po celou pracovni dobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze stavebni denik bude spliiovat néleZitosti stanovené v ust. § 6

vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude odpovidat béznym stavebnim
zvyklostem.

Zhotovitel se zavazuje ulozit druhy pripis dennich zaznami oddé¢lené od originalu tak, aby byl
k dispozici v ptipadé ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat na zapisy
ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od okamziku jejich pofizeni, v pfipadé
mimofadné situace (havarie) ihned. V pfipadé nepfitomnosti opravnéné osoby objednatele
na stavbé, doruéi zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem na adresu objednatele a od dorudeni
zaéne plynout Ihiita 3 dni. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena
to, Zze druha strana se zapisem souhlasi.

Po ukonéeni realizace zhotovitel preda objednateli original stavebniho deniku

Clének 7 ,
KONTROLY DILA A TECHNICKY DOZOR

Objednatel mize béhem provadéni dila delegovat &ast svych pravomoci osobé povérené
vykonem technického dozoru (déle jen ,technicky dozor) a takovou delegaci pravomoci mize
také kdykoliv zrusit. Technicky dozor je opravnén ke viem pravnim Okonim, které je opravnén
¢init na zakladé této smlouvy, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyva, ze
musi takovy krok s objednatelem pfedem projednat. Pokud neni takové omezeni vyslovné dano,
mé se za to, ze objednatel technicky dozor zmocnil ke viem tkontim nutnym k vykonu jeho
povinnosti bez jakychkoliv omezeni. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim
technického dozoru, miize se svymi namitkami obratit do 3 dnid pfimo na objednatele, ktery
rozhodnuti bud’ potvrdi, zméni ¢i zrusi.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do provadeéni dila. Technicky dozor
objednatele je v8ak opravnén dat pokyn k preruseni provadéni dila, pokud:

a) odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny,

b) je ohrozena bezpednost, kvalita a spravnost provadéného dila,

¢) je ohrozeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provedeni dila, ptipadné jinych osob.
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Technicky dozor na nedostatky zjisténé v priabéhu provedeni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku a zhotovitelem nefesené nedostatky budou projednany v ramci nejblizsiho kontrolniho
dne.

Pokyny vydavané technickym dozorem budou v pisemné formé&, za kterou se povazuje i zapis do
stavebniho deniku. V nutném pripadé, zejména pfi nebezpeéi prodleni, technicky dozor miize
vydat pokyny i Gstn¢ a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.

Technicky dozor ma neomezenou pravomoc vznaset namitky k ¢innosti zhotovitele a pozadovat
na zhotoviteli, aby ukon¢il G¢ast na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery se
podle odiivodnéného nazoru technického dozoru nechova fadné, je nekompetentni nebo nedbaly.
neplni fadn¢ své povinnosti, nebo jehoz pritomnost je z jinych divodi dle nazoru technického
dozoru nezadouci. Osoba takto oznacena nesmi byt pfipusténa k ucasti na provadéni dila bez
pisemného souhlasu technického dozoru. Osoba vyloudena technickym dozorem z tdasti na
provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v co nejkrat§im mozném terminu.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Kontrola objednatele bude zejména formou
kontrolnich dnli stanovenych vzijemnou dohodou smluvnich stran na zakladé ¢&asového
harmonogramu postupu praci. Ke stanoveni kontrolniho dne mize dat navrh kterakoliv smluvni
strana a druha strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho dnu
bezodkladné. Navrh konéni kontrolniho dne musi byt podin nejméné tii dny pied jeho
predpoklddanym kondnim. Navrh musi byt u¢inén pisemnou formou, za kterou se povazuje
i zapis do stavebniho deniku. U véci jez nesnesou odkladu a je-li to technicky mozné, staéi podat
navrh na konani kontrolniho dne 24 hodin predem, v tomto pfipadé musi byt pozadavek druhé
strané¢ prokazatelné dorucen - zapis do stavebniho deniku neni dostacujici. Obé strany zajisti
na jednani ucast svych zastupci v nalezitém rozsahu.

Technicky dozor je povinen vypracovat zapis o prib&éhu a zavérech kontrolniho dne. Zapis
podepisi opravnéni zastupci obou stran, pfi¢emZ opatfeni uvedena v zapisu jsou pro smluvni
strany zavazna, jsou-li v souladu s touto smlouvou. Neshodnou-li se smluvni strany, zapisi kazda
sva stanoviska k pribéhu a zavérim kontrolniho dne a podepisi je opravnéni zastupci obou stran.
V opacném pripadé museji byt opatfeni schvalena statutairnimi zastupci smluvnich stran formou
zmén smlouvy, bez schvéleni statutarnimi zastupci nejsou opatieni u¢inna.

Objednatel mize kontrolovat provedeni dila, a to kdykoli v pribé&hu jeho provedeni. Objednatel
Jje opravnén vstupovat na stavbu a do vSech prostor, kde se provadi dilo nebo ¢&innosti
s provadénim dila souvisici. Zhotovitel je povinen objednateli umoznit vstup do veskerych
prostor, které souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je
provadéno fadné. Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateli veskerou souéinnost
k provedeni kontroly, zejména zajistit (i¢ast odpovédnych zastupci zhotovitele.

Objednatel sleduje pribéh provedeni dila, zejména jsou-li prace provadény podle projektové
dokumentace a dalSich podkladi, smluvnich podminek, technickych norem a dalsich piedpisa.
Zjisti-li objednatel pfi svych kontrolach vady, dohodne k jejich odstranéni se zhotovitelem
pfiméfenou lhitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu ¢&i vady v této Thité, objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty vsouladu sé&lankem 14 této smlouvy.
Objednatel je dale opravnén stanovit dalsi Ihitu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel neodstrani
vady ani v pisemné stanovené dodate¢né lhiité, povazuje se toto za podstatné porueni smlouvy
zhotovitelem a objednatel ma pravo od smlouvy v souladu s ustanovenim ¢lanku 15 odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje zdpisem do stavebniho deniku a telefonickym potvrzenim piizvat
objednatele a zastupce spravci inzenyrskych siti ke kontrole viech praci, materiali a konstrukei,
které maji byt zabudované nebo budou nepfistupné, a to minimalné 3 pracovni dny pied jejich
zakrytim. Pokud se objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel
v praci pokraCovat. Pokud bude objednatel dodate¢né pozadovat odkryti té&chto praci, je
zhotovitel povinen tento pozadavek splnit. Naklady vynalozené na dodate¢né odkryti hradi
objednatel za piedpokladu, ze dodate¢nou kontrolou nebylo zjisténo, Ze prace nebyly fadné
provedeny.
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7.10. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce, pricemz je povinen zejména:

8.1.

8.3.

8.4.

8.5.

a) zajistit veSkeré pracovni sily, vybaveni a material potiebny k provedeni dila fadnym
zpusobem,

b) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci
(nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

¢) vykonava-li zhotovitel pii provadéni praci ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpe¢im, je
povinen zajistit asistencni hlidku,

d) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenist¢) a nedomdhat se vstupu na
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury. které nejsou soucasti stavenisté, bez ziskani
svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele.

e) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organi vefejné spravy. zdvazné
i doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této smlouvé a veskeré
pokyny objednatele,

f) chranit objednatele pred vznikem Skod v dusledku poruseni pravnich ¢i jinych predpisu
a v pfipadé jejich vzniku tyto $kody uhradit na vlastni naklady,

g) zajistit jakakoliv povoleni ¢&i schvaleni nutna pro provedeni dila, vcetné nezbytnych
dokumentt pro budouci prezkoumani a pfipadnych zmén stavebniho povoleni, a to na sviij
naklad; tato povinnost se nevztahuje na vychozi stavebni povoleni a zménu stavby pied
dokon¢enim,

h) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi podklady pro provedeni dila a pravnimi
¢i jinymi predpisy v pfipadé, ze takovy nesoulad zjisti, kdykoli v priibéhu provedeni dila.

. Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k urceni zplsobu provedeni dila. Jestlize

objednatel tyto pokyny neda, postupuje zhotovitel pii provadéni dila samostatné.

) _Clinek8
PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim dila
objednateli v misté provedeni dila. Po dokonceni dila je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
pisemné postou nebo e-mailem k prevzeti dila nejméné 7 pracovnich dnl predem.

O piedani a prevzeti dila se mezi objednatelem a zhotovitelem sepiSe piedavaci protokol.
Podpisem protokolu obéma smluvnimi stranami dochézi k predani a pievzeti dila.

Dilo objednatel pfevezme i tehdy, kdyZz v predavacim protokolu budou uvedeny ojedinélé drobné
vady anedodélky, které samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi, nebrani fadnému, plynulému
a bezpe¢nému provozu (uzivani) dila, pokud se zhotovitel v predavacim protokolu zavaze drobné
vady a nedodélky odstranit v objednatelem stanovené mozné lhite.

Dilo sjinymi vadami, nez jsou uvedeny v piredchozim bodu 8.3. tohoto ¢lanku smlouvy,
objednatel nepfevezme. Strany o této skutecnosti sepisi zapis, v némz zaznamenaji sva tvrzeni.

K zahdjeni predavaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfipravit, pfedlozit a objednateli odevzdat
nasledujici dokumenty:
a) predavaci protokol ve 3 vyhotovenich,
b) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni predavaného dila ve 2 vyhotovenich
v listinné podobé a 1 vyhotoveni v digitalni podobé; dale pak digitalni fotodokumentaci
pribéhu realizace dila (fadné datovanou a popsanou), zejména vsech casti dila. které
budou v priibéhu realizace zakryty, popf. jednou ¢i druhou smluvni stranou rozporovany,
¢) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialt a ve3kerych zkouskach
piedepsanych projektovou dokumentaci, piislusnymi predpisy, normami, pripadné touto
smlouvou,
d) zkusebni protokoly od stroji a pFistrojii, u nichz je toto pfedepsano nebo to vyplyva
z platnych CSN,
e) zapisy o provéieni praci a dodavek zakrytych v pribéhu provedeni dila,
f) original kompletniho stavebniho deniku,
g) certifikaty vvrobka,



8.6.

8.7.

h) protokoly o shodé,

i) protokoly nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN,
J) zaruéni listy,

k) revizni zpravy

) navody na udrzbu dila v zaruéni a pozaruéni dobé

K predani a prevzeti dila budou pfizvany také osoby odborné zpiisobilé, tzn. osoby vykonavajici
funkci technického dozoru a autorského dozoru projektanta.

Podpisem predavaciho protokolu obéma smluvnimi stranami dochazi k piedéani a prevzeti dila,
aviak zavazek zhotovitele vii¢i objednateli dany touto smlouvou neni spinén, pokud nejsou
odstranény veskeré vady a nedodélky. Radnym dokonéenim dila je provedeni kompletniho dila
bez vad a nedodélki a predani kompletni pozadované dokumentace podle bodu 8.5. tohoto
¢lanku smlouvy. Dilo se nepovazuje za fadné dokoncené ani tehdy. pokud dokumenty podle této
smlouvy (bod 8.5. smlouvy) nebudou objednateli pfedany.

Clinek 9
PLATEBNi PODMINKY

9.1. Fakturace ceny provedenych praci a dodavek bude provadéna fakturami dolozenymi soupisem

9.2.

9.3.

provedenych praci a dodavek. Fakturovany budou pouze prace a dodavky, které jsou predmétem
smlouvy a jsou kvalitn¢ provedeny. Prace, kter¢ nebyly provedeny a material, ktery nebyl
zabudovan, nebudou fakturovany.

Podkladem pro vystaveni dil¢ich faktur zhotovitelem jsou objednatelem a technickym dozorem
pisemné odsouhlasené soupisy provedenych praci a dodavek odpovidajici provedenym pracim a
dodavkam v daném obdobi, zpracované dle jednotlivych &asti vykazu vymér. Zhotovitel je
povinen predlozit objednateli nejpozdgji do 3 pracovnich dnii od uplynuti data v Harmonogramu
fakturace soupis provedenych praci a dodavek odpovidajici provedenym pracim a dodavkam
v daném obdobi, zpracovany dle jednotlivych ¢asti vykazu vymér. Zdanitelné plnéni bude vzdy
k poslednimu dni v mésici. Prilohou danového dokladu bude vzdy objednatelem a technickym
dozorem pisemné odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek odpovidajici provedenym
pracim a dodavkam v daném obdobi, zpracovany dle jednotlivych &asti vykazu vymér a
pfedavaci protokol o pfedani a prevzeti provedenych praci a dodavek podepsany objednatelem a
zhotovitelem. Smluvni strany se dohodly, Zze dil¢i pfedavaci protokol je vystaven pouze pro
potfeby fakturace a jeho podpisem nepfechazi na objednatele nebezpeti Skody na véci. Toto
prechazi na objednatele az po predani a prevzeti dila jako celku (viz ¢l 10 bod 10.2. této
smlouvy). Uhrada bude provadéna na zakladé fadnych danovych dokladi se viemi zakonem
pozadovanymi néleZitostmi vystavenych zhotovitelem vzdy za kalendaini mésic zpétné po
pisemném schvaleni soupisu provedenych praci a dodavek odpovidajiciho provedenym pracim a
dodavkam v daném obdobi, zpracovaného dle jednotlivych ¢asti vykazu vymér

Pravo na fakturaci za provedené prace a zabudovany material vznikd dnem odsouhlaseni a
potvrzeni soupisu provedenych praci a dodavek technickym dozorem objednatele. Faktury za
realizaci dila budou zhotoviteli souctoveé hrazeny do vyse 95% celkové ceny za dilo.

Zbyvajicich 5 %, tj. 44 481,85,- K& bez DPH, slouzi jako pozastavka, kterou uhradi objednatel
na pisemné vyzadani zhotovitele po predani a prevzeti kompletniho dila, piedani veskeré
dokumentace uvedené v ¢l. 8 bodu 8.5. této smlouvy objednateli a po odstranéni veSkerych
piipadnych vad a nedodélkli uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila, ne viak dfive nez je
sjednano ke splnéni povinnosti zhotovitele v ¢l. 9.7 této smlouvy. Tato pozastavka zajist'uje
veSkeré zavazky zhotovitele z této smlouvy, a to jak zavazky povahy penézni, tak i nepenézni —
bude znich hrazena cena tietim subjektim, pokud provedou prace, k nimz byl podle této
smlouvy povinen zhotovitel.



9.4. Po piedani a prevzeti kompletniho dila, po predani veskeré dokumentace uvedené v ¢l. 8 bodu
8.5.této smlouvy objednateli a po odstranéni vesSkerych pripadnych vad a nedodélkii
uvedenych v protokolu o predani a pievzeti dila, vznika zhotoviteli pravo na vystaveni konecné
faktury a jeji Ghradu v souladu s ujednanim uvedenym v bodu 9.5. tohoto ¢lanku smlouvy.
V kone¢né faktufe vyuctuje zhotovitel kone¢nou cenu dila a dosud poskytnuté platby. Uhrada
kone¢né faktury bude provedena v souladu s ujednanim obsazenym v bodu 9.5. tohoto ¢lanku
smlouvy a bodu 11.5. ¢lanku 11.

Kone¢na faktura bude obsahovat néasledujici adaje:

a) vyslovny nézev kone¢na faktura, firmu a sidlo objednatele a zhotovitele, IC, DIC, udaj
o zapisu v obchodnim rejstitku objednatele a zhotovitele,

b) oznaceni dila a ¢islo smlouvy

c¢) ¢islo koneéné faktury, den odeslani a den splatnosti faktury

d) oznaceni penézniho Gstavu a ¢islo uctu, na ktery se ma platit

¢) celkovou sjednanou cenu dila bez DPH, sjednanou cenu dila rozdélenou na jednotlivé objekty
dle zpracované projektové dokumentace bez DPH, DPH, celkem

f) rozpis vyuétovanych &astek podle jednotlivych mési¢nich faktur

g) celkovou ¢astku k uhrade

h) 5 % z éastky 44 481,85,- K& bez DPH, kterou je objednatel povinen uhradit dle bodu 9.5.
tohoto ¢lanku smlouvy

i) razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

9.5. Platby budou uskutetnovany formou pievodu finan¢nich prostfedkli na ucet zhotovitele uvedeny
v zahlavi této smlouvy s lhitou splatnosti 30 kalendainich dni ode dne dorudeni faktury
objednateli. Zhotovitel se zavazuje doruit fakturu (daiovy doklad) objednateli do 5 pracovnich
dnti od jejiho vystaveni. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového dokladu
ve smyslu piisludnych pravnich predpisti. Objednatel je opravnén fakturu do 10 dnii od jejiho
doruéeni vratit zhotoviteli, bude-li obsahovat nespravné idaje. V tom pfipadé¢ se hledi na fakturu
jako na nedorugenou, splatnost takové faktury nenastane a objednatel neni ani z ¢asti povinen
zaplatit az do kone&ného odstranéni nespravnych udaji. Za nespravné udaje se povazuji zejména:
- faktura nema nalezitosti dafiového dokladu a nalezitosti dle této smlouvy,

- Gdaje na faktufe neodpovidaji objednatelem pisemné odsouhlasenému soupisu provedenych
praci a dodavek, jehoz kopie je ptilohou faktury,

- faktura nema pfilohy podle této smlouvy,

- splatnost neodpovida dohodnutym podminkam

- soupisy provedenych praci rozdilné od odsouhlasenych dle bodu 9.4.

Zhotovitel je povinen fakturu opravit a v pfipadé, ze by oprava €inila fakturu nepfehlednou,

vystavit fakturu novou. Opravena nebo nova faktura musi byt znovu dorucena objednateli.

Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury neni objednatel v prodleni s Ghradou.

9.6. Datem uhrady penéznich zavazki je datum odepsani finanénich prostiedkii z u¢tu objednatele
ve prospéch étu zhotovitele uvedeného v ¢lanku 1 této smlouvy.

9.7. Objednatel je opravnén prefakturovat zhotoviteli pokuty, penale apod. ulozené mu rozhodnutim
organli statni spravy ¢&i jinych organti za poruseni pravnich a jinych predpisi zhotovitelem
pii realizaci dila nebo v piimé souvislosti s touto ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje tyto naklady
uhradit. Nebudou-li tyto ndklady uhrazeny ve lhuté splatnosti, ma objednatel pravo zapocist tyto
naklady proti pohledavce zhotovitele.

Clének 10 o
VLASTICKE PRAVO K DILU A NEBEZPECI SKODY

10.1  Vlastnické pravo k predmétu dila nabyva okamzikem jeho vzniku zhotovitel. Vlastnictvi dila
piechazi postupné na objednatele v rozsahu thradou provedenych praci a dodavek objednatelem.

10.2  Objednatel nabyva vlastnické pravo k celému predmétu dila jeho prevzetim podle této smlouvy.
Stejnym okamzikem prechazi na objednatele i nebezpeci skody na véci, ktera je pfedmétem dila.



10.2.

11:1

11.2.
11.3.

11.4.

12:1.

12.2.

12.3.

12.4.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile az do predani a prevzeti dila objednatelem dle ¢1. 8 bodu
8.2. této smlouvy. Zhotovitel také odpovida za skody zpisobené vsemi ucastniky vystavby
na zhotovovaném dile a $kody na majetku vzniklé jeho Cinnosti objednateli ¢i tietim osobam
v souvislosti s predmétem dila az do pfedani a pfevzeti dila objednatelem dle ¢l. 8 bodu 8.2. této
smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo provede pro objednatele na vlastni nebezpeci a na své vlastni

naklady. Nebezpeci ztraty. zniceni, poskozeni nebo snizeni hodnoty dila nese zhotovitel az do
okamziku predani a pirevzeti dila objednatelem dle ¢1. 8 bodu 8.2. této smlouvy.

v(v?lz’mek 11
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo specifikované v ¢lanku 2 této smlouvy provede bez vad.
Zhotovitel odpovida za vady dila, které ma dilo v dobé pfedani a prevzeti.

Dilo ma vady, jestlize neodpovida vysledku dohodnutému ve smlouvé a jejich pfilohach.

Drobné vady a nedodélky (¢lanek 8 bod 8.3. této smlouvy) uvedené v predavacim protokelu
odstrani zhotovitel na své naklady v terminu stanoveném objednatelem v predavacim protokolu.
Nebude-li tento termin stanoven, ma se zato, Ze budou odstranény do 5 kalendainich dni ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Timto ¢lankem nejsou dotéena zaruéni ustanoveni (¢lanek 12 této smlouvy).

' Clének 12
SMLUVNIi ZARUKA ZA JAKOST

Zarucni doba je 60 mésicu a poc¢ina bézet predanim a prevzetim dila (¢l. 8 bod 8.2. této
smlouvy).

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s podminkami sjednanymi touto
smlouvou, pravnimi piedpisy a zadvaznymi technickymi normami a nejméné v zaruéni dobé
bude mit vlastnosti vtéto smlouvé dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto zaruku na prace,
pouzité materialy a dodané technologie. U dodavanych svitidel nejsou zadné z jejich casti
povazovany za spotfebni komponenty a zéruka je tedy vztazena na cely vyrobek, tedy véetné
fidici jednotky, optické casti, elektronické ¢asti apod.

Zaruka se nevztahuje na vady, u kterych zhotovitel prokaze, ze byly zpisobeny vnéjSimi
udalostmi, zejména neodbornym zachazenim objednatele, nedostateCnou udrzbou, nasilnym
poSkozenim, ¢i Zivelnymi pohromami.

Vyskytnou-li se pfi predani dila nebo v zaruéni dobé jakékoliv vady jakékoliv ¢asti dila, ma

objednatel dle své volby jeden nebo nékolik nésledujicich naroki:

a) narok na bezplatné odstranéni reklamovanych vad (nahradni plnéni, dodate¢nou dodavku,
opravu vad),

b) narok na snizeni ceny za dilo,

¢) narok na nahradu skody,

d) narok na odstoupeni od smlouvy,

e) veskeré dalsi zakonné naroky.

. Uplatni-li objednatel v ramci odpovédnosti za vady dila pozadavek na bezplatné odstranéni vady

dila, dohodly se smluvni strany na nasledujicim postupu:

a) objednatel bez zbytetného odkladu po zjisténi vady vyzve zhotovitele pisemné nebo
odeslanim faxové zpravy k odstranéni reklamované vady

b) zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit v co nejkratsi Ihiitg, nejpozdéji viak do 3
dnu od oznameni vady v piipadé havarie pak do 12 hodin,
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

c) v pripadé, ze zhotovitel odstranil reklamovanou vadu, k jejimuz odstranéni nebyl povinen
a objednatel pres pisemné upozornéni zhotovitele na odstranéni vady trval, ma zhotovitel
pravo na thradu Géelné vynalozenych nakladi a objednatel je povinen tyto naklady uhradit;
v tomto pripadé vSak diikazni bfemeno je na strané zhotovitele.

Jestlize bude zhotovitel v prodleni se splnénim nékteré povinnosti uvedené v predchozim bodu
12.5. tohoto ¢lanku smlouvy po dobu delsi nez 3 dny, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele odstranit reklamovanou vadu sam nebo sjednat na odstranéni vady jiného zhotovitele.
Svoji pohledavku na Ghradu nakladi na odstranéni vad je objednatel opravnén vylctovat
zhotoviteli fakturou se splatnosti 15 dnti od doruceni a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.

V pripadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem
v prubéhu zaruéni doby, je zhotovitel povinen zaplatil objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni. Sjednanou smluvni
pokutou neni dotceno pravo objednatele pozadovat nahradu $kody zplisobené mu zhotovitelem,
a to v rozsahu piesahujicim sjednanou smluvni pokutu.

V piipadé¢, Zze odstranéni vady bylo provedeno nahrazenim novou véci, bézi pro tuto novou véc
nova zaruéni doba, a to ode dne jejiho pfedani a prevzeti objednatelem. Délka této nové zarucni
doby bude odpovidat zaruéni dobé vztahujici se na prislusnou ¢ast predmétu dila, na které se vada
vyskytla.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni doby pisemné na adrese:
REALIZACE GROUP s.r.o. se sidlem U Rybnika 392, 741 01 Novy Ji¢in v piipadé havarie e-
mailem na adresu matzner@rgsro.cz . Adresa uvedend v predchozi vété je kontaktni adresou pro
zasilani veskerych pisemnosti v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen pfipadné
zmény dorucovaci adresy resp. e-mailu neprodlené nahlasit objednateli. Pii nesplnéni této
povinnosti se ma za to, ze zhotovitel byl fadné vyrozumén a objednatel ma pravo jak na tihradu
nakladii spojenych s odstranovanim vad reklamovanych v zaruéni dobe, tak i na uhradu vsech
$kod, které mu vznikly nemoznosti jednat se zhotovitelem po celou zarucni dobu.

12.10.V ostatnim se problematika odpovédnosti za vady a uplatiiovani prav z odpovédnosti za vady fidi

13.1.

13.5.

prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

(vjlénpk 13
SMLUVNIi POKUTY

V piipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy
(€l. 4 a 9 této smlouvy) je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0.5 %
z nezaplacené castky za kazdy kalendaini den prodleni.

. Bude-li zhotovitel v prodleni s pfedanim nebo fadnym dokonéenim dila, zavazuje se zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z ceny dila za kazdy den prodleni.

. Zhotovitel neni v prodleni, pokud preda dilo sojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky

nebranicimi uzivani (¢l. 8 bod 8.3. této smlouvy). Neodstrani-li viak zhotovitel tyto drobné vady
a nedodélky ve lhaté uvedené v protokolu o predani a pievzeti dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000.-- K& za kazdou jednotlivou vadu ¢i nedodélek a kazdy
1 zapocaty den prodleni.

. Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vad zjisténych objednatelem v priibéhu provadeéni

dila a uvedenych v zapisu z kontrolniho dne (€l. 7 bodu 7.2. této smlouvy), je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,-- K¢ za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i
zapocaty den prodleni.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyklizenim staveni$té podle ¢l. 15 bodu 15.5. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy den prodleni.



13.7.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6.

14.7.

. Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty, pokud objednatel

odstoupil od smlouvy z diivodu vadného plnéni na stran¢ zhotovitele, vySe smluvni pokuty &ini
v takovém pripadé 5 % z celkové ceny dila (rozumi se cena bez DPH).

Piipadnym uplatnénim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele pozadovat nahradu Skody
zpusobenou mu zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat nahradu Skody vedle naroku
na smluvni pokutu. Pro ulozeni smluvni pokuty neni rozhodujici, zda se poruSeni dopustil
zhotovitel nebo dalsi osoby podilejici se na provedeni dila (subdodavatelé).

. Smluvni pokutu muize objednatel zapocist oproti pohleddvce zhotovitele z titulu thrady dasti

ceny dila, kterou uplatnil nebo uplatni zhotovitel vystavenim dariového dokladu.

o Clanek 14 ,
PREDCASNE UKONCENi SMLUVNIHO VZTAHU

Smluvni strany mohou smlouvu ukonéit dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o zruSeni prav

a zavazkt musi byt pisemna, jinak je neplatna.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v piipadech stanovenych touto
smlouvou nebo ob¢anskym zakonikem.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je G¢inné doru¢enim pisemného ozndmeni o odstoupeni
opravnéné smluvni strany druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava
smluvnich stran na thradu smluvni pokuty a na nahradu Skody.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel:

a) nezahaji provadéni dila do 15 pracovnich dni od terminu zahéjeni dila uvedeného v ¢lanku 3
bodu 3.1. této smlouvy, nebo

b) je v prodleni v diléich pracich dle harmonogramu (pfiloha ¢. 2 smlouvy) pievysujicim
10 kalendarnich dni, nebo

¢) prerusi provadéni dila bez uvedeni divodu nebo s uvedenim dlvodu, ktery jej k pferuseni
dle této smlouvy neopraviluje a prace neobnovi ani po pisemné vyzvé a stanoveni lhity
ze strany objednatele, nebo

d) neodstrani v pribéhu provedeni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v zapisu
z kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né lhiité stanovené pisemné objednatelem, nebo

e) pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostatecnou odbornou péci, v rozporu
s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné ziavaznymi pravnimi
piedpisy, pripadné pokyny objednatele, nebo

f) je v prodleni deldim nez 30 kalendainich dnii s dokon¢enim dila.

Jestlize objednatel odstoupi od smlouvy z diivodi uvedenych v bodu 14.4 tohoto ¢lanku smlouvy,
je zhotovitel povinen neprodlené piedat objednateli stavenisté a rozpracované dilo a véci, jez byly
opatieny k provedeni dila a dopraveny na misto provedeni dila.

V piipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodi uvedenych v bodu 14.4 tohoto ¢lanku
smlouvy, je opravnén pozastavit veSkeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly
splatnymi, a to az do dokonceni dila nahradnim zhotovitelem.

Pokud naklady, které nahradnim dokoncenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zustatek ceny,
kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén predmétny rozdil vymahat na zhotoviteli
jako dluh.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od smlouvy v piipadé, ze druha smluvni strana
vstoupi do likvidace nebo na majetek druhé smluvni strany byl prohlasen konkurz popripadé
probiha jiné insolvenéni fizeni, kterym je feSen tpadek této smluvni strany.



) Clanek 15 )
JINA USTANOVENI

15.1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté, tj. prostor vymezeny v projektu stavby pro realizaci dila
a pro zafizeni staveni§té v rozsahu dila pfed zahajenim realizace dila. Objednatel ur¢i zhotoviteli
mista pro pfipadné napojeni na rozvod vody a piipojky elektro. Zhotovitel se zavazuje fadné
oznadit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy.

15.2. Mista pro skladky materialu zhotovitele, deponie a zemniky pro realizaci stavby, skladky
stavebniho odpadu a jeho likvidaci si na své naklady zajisti zhotovitel. Napojeni na rozvod vody
a piipojku elektro si na své naklady zajisti zhotovitel, veskeré naklady na dodavku vody
a elekfiny pro realizaci stavby hradi zhotovitel.

15.3. Zhotovitel si zajisti fadné ukladani a zabezpe€eni materidlii, surovin, strojii a strojnich zafizeni
v prostoru staveni§té. Objednatel nenese odpovednost za jejich pripadné ztraty, poskozeni nebo
odcizeni.

15.4. Zhotovitel je povinen pii provedeni dila udrzovat v maximalni mozné mire poradek a ¢istotu na
misté provedeni i na mistech, ktera mohou byt provedenim dila dottena a denné Cistotu a
pofadek na predmétnych mistech kontrolovat. Zhotovitel odpovida za skody vzniklé v dasledku
poruseni této povinnosti. Zpiisob a vzhled zakryti staveniité musi byt predem pisemné
odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nese plnou odpovédnost v oblasti ochrany zivotniho
prostiedi. Zhotovitel je povinen svym jménem a na sviij naklad zajistit odstranéni necistot, jakoz i
likvidaci odpadl vznikajicich pfi provedeni dila v souladu se zakonem o odpadech, v platném
znéni a provadécimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladi
pozadovanou pfislusnymi predpisy.

15.5. Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 5-ti dnii po predani a prevzeti dila. Po tomto terminu
je zhotovitel opravnén ponechat na misté vyhrazeném objednatelem pouze material a nezbytné
zafizeni staveni$té nutné k odstranéni vad anedodélkd, bude-li snimi dilo objednatelem
pfevzato. Rozsah, misto i termin budou uvedeny v protokole o pfedani a pfevzeti dila.

15.6. Zhotovitel je povinen prub&ézné odstranovat veskera zneCisténi a poskozeni komunikaci, ke
kterym dojde provozem zhotovitele. Pokud zhotovitel béhem realizace dila prokazatelné poskodi
vlastni vinou komunikace v okoli stavby a dotéeny organ tyto komunikace diivodné nepiebere, je
zhotovitel povinen zajistit jejich uvedeni do pavodniho stavu na vlastni naklady. Zhotovitel je
povinen pavodni stav komunikaci dokladovat fotodokumentaci.

15.7. Zhotovitel je povinen ucinit vlastnimi prostiedky a na vlastni naklady veskeré administrativni
Gkony potiebné ke stavebni ¢innosti, zejména tkony podléhajici spravnimu fizeni, souhlasu
¢i vyjadreni nebo ohlaseni spravnim organtim. Souéasti téchto povinnosti je zajisténi aktualizace
vyjadieni dotéenvch spravei siti. V ptripadé nedodrzeni nebo poruseni tohoto ustanoveni nese
zhotovitel odpovédnost za vzniklé $kody nebo sankce ulozené prislusnymi organy. Pripadny
postih ze strany statnich organii a organizaci za nedodrzeni obecné zavaznych pravnich piedpisii
v souvislosti s provadénim dila je vzdy pIné k tizi a na vrub zhotovitele, nezavisle na tom, ktera
osoba podilejici se na provedeni dila zavdala k postihu pficinu.

15.8. V pripad¢ provedeni ¢asti dila subdodavatelem (mimo subdodavateli specifikovanych v nabidce)
je nezbytné nutné pisemné odsouhlaseni subdodavatele objednatelem potvrzenim zéapisu ve
stavebnim deniku, a to pied zapocetim praci na dile. Porusi-li zhotovitel povinnost uvedenou
v piedchozi vété, ma objednatel pravo, aby mu zhotovitel zaplatil smluvni pokutu ve vysi
10.000,--. K¢ za kazdy jednotlivy pFipad poruseni. I v pfipadé, kdy objednatel umozni zhotoviteli
provadét dilo nebo jeho ¢ast jinou osobou, nese zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél
sam. Jakakoliv zména subdodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, podléha taktéz pisemnému odsouhlaseni a schvaleni ze strany zadavatele.
Porusenim této povinnosti vznika objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000.-
K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.



15.9. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dle této smlouvy dodrzovat veskeré platné predpisy
o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci, predpisy hygienické a predpisy o pozdrni ochrané
a prevenci. Za dodrzovani téchto predpisi v misté¢ provedeni dila i pfi veskerych ¢innostech
s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel. Zhotovitel odpovida v plném
rozsahu i za ¢innost subdodavatel(.

15.10. Zhotovitel v plném rozsahu odpovidd za dodrzovani bezpe¢nosti a ochrany zdravi svych
pracovnikil na stavenisti a je povinen ucinit veskera bezpe¢nostni opatieni k zamezeni pracovnich
trazli. Zhotovitel je povinen zajistit vybaveni viech osob vykonavajicich ¢innosti souvisejici
s provedenim dila ochrannymi pracovnimi prostredky a pomiickami podle druhu vykonivané
¢innosti. Zhotovitel odpovida za poruseni této povinnosti a rizika s tim spojena.

15.11. Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu pokryvajici:

a) odpovédnost za Skodu zplisobenou tietim osobam ve vy3i nejméné 3 mil. K&

15.12. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli, ze byly uzaviené pojistné smlouvy pozadované vyse
v bodech 15.11. az 15.15. tohoto ¢lanku smlouvy v den podpisu smlouvy o dilo a predlozit
objednateli pIné znéni pojistnych smluv a souvisejicich vieobecnych smluvnich podminek
platnych a u¢innych ke dni podpisu smlouvy o dilo a pokryvajici celou dobu trvani smluvniho
vztahu.

15.13. Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu
a povaze provadéncho dila; v pfipadé zmén provadéného dila je povinen pojistovatele vias
informovat a piipadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po celou
dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované touto smlouvou. V piipadé zmény pojistné
smlouvy v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnt od provedeni zmény doklad o zméné pojistné smlouvy a o zaplaceni pojistného.

Clének 16
DORUCOVANI

16.1. Oznameni o Gkonech, jiné oznameni nebo ukony vyzadujici pisemnou formu musi byt druhé
smluvni strané dorueno postou, dorucovaci sluzbou nebo osobné proti podpisu, neni-li
ve smlouve stanoveno jinak. V pripadé, ze je ukon ucinén faxem, povazuje se za platny, pokud je
nejpozdéji do 2 pracovnich dnili od odeslani faxu potvrzen pisemnou formou.

16.2. Veskera korespondence souvisgjici s provedenim dila podle smlouvy adresovana objednateli
bude dorutovana na adresu: Obec Senov u Nového Jigina, Dukelska 245, 742 42 Senov u
Nového Jicina.

Veskera korespondence souvisejici s provedenim dila podle smlouvy adresovana zhotoviteli bude
doru¢ovana na adresu: REALIZACE GROUP s.r.0. se sidlem U Rybnika 392, 741 01 Novy Ji¢in.

16.3. Oznameni o ukonu smluvni strany se povazuje pii osobnim doruceni za dorucené ve chvili, kdy
je zanechano na adrese uvedené v bodu 16.2. tohoto ¢lanku smlouvy s tim, Ze stane-li se tak
mimo béznou pracovni dobu adresata, povazuje se za dorucené nasledujici pracovni den v 8.30
hodin.

Odmitne-li smluvni strana, jeZz je adresatem, pfevzit oznameni o ukonu druhé smluvni strany,
povazuje se oznameni za doruc¢ené dnem odmitnuti. V pfipadé, Ze je oznameni o Gkonu zasilano
postou, povazuje se za den doruceni tieti den po podani oznameni k poStovni piepravé.

16.4. V souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé je dodavatel osobou povinnou spolupfisobit pii vykonu finanéni kontroly.
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) Clanek 17
POUZITE MATERIALY A VYROBKY

17.1 Véci, technologicka zafizeni, el.energie apod., které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen

17.2

opatfit zhotovitel.

Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zpusobilosti stavby pro navrzeny uéel zarucuji, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné tdrzbé
po dobu predpokladané existence spliiuje pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi zivotniho prostiedi, bezpecnost pfi uZivani , ochranu proti
hluku a na dsporu energie a ochranu tepla.

17.3 Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v

17.4

L5

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

dobé jeho uziti znamo. 7e je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veskeré nédklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou
certifikaci ¢i predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné podle piislusnych
predpisi.

Zhotovitel dolozi, (nejpozdéji viak v terminu piedani a pirevzeti dila), soubor certifikatd, &i jinych
privodnich dokladi k materialam uzitych k vybudovani dila. V ptipadé dil¢i fakturace dolozi
prisl. doklady jako nedilnou soucast faktury.

_ Clinek 18 ]
ZAVERECNA USTANOVENI

Zmény a doplnéni smlouvy mohou byt provedeny vyhradné pisemnymi dodatky k této smlouve,
neni-li v této smlouvé uvedeno jinak.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy. Zhotovitel neni
opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z této smlouvy treti osob& nebo
jinym osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu objednavatele.

Zadavatel ma pravo od uzaviené smlouvy o dilo odstoupit bez jakychkoliv sankei ze strany
dodavatele v pripadé, ze dojde k nepredvidatelnym okolnostem na strané objednatele..

Dodavatel ma povinnost archivovat veskeré dokumenty souvisejici se zakazkou na jednom misté
a uchovavat je béhem realizace zakazky a dale po dobu nejméné 10 let od terminu ukonceni
zavéretného vyhodnoceni akce

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou piilohy ¢. 1 az 2:

1) ocenény vykaz vymeér

2) casovy harmonogram postupu praci

Tato smlouva nabyvé platnosti podpisem obou smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, Zze je jim znam cely obsah smlouvy, ze ujednani obsazena v této
smlouvé odpovidaji jejich pravé a svobodné vili a na dikaz toho pfipojuji ke smlouvé své
vlastnoruéni podpisy.

Zhotovitel podpisem této smlouvy udéluje objednateli souhlas s uverejnénim SoD vcetné jejich
piiloh na Profilu zadavatele.

Dle § 2 e) zakona ¢. 320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé je Zhotovitel osobou
povinnou spolupusobit pii vvkonu finanéni kontroly.
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18.10 Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v prehledu nazvaném
.Smlouvy uzaviené obci“ vedeném obci Senov u Nového Jicina, ktery obsahuje udaje o
smluvnich stranach, predmétu smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni stany vyslovné souhlasi.
Senov u Nového Ji¢ina na siti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to véetné viech
piipadnych priloh a dodatkli, po znecitelnéni osobnich udaji umoziujicich jednoznacnou
identifikaci smluvnich stran

18.11.Rada obce Senov u Nového Ji¢ina na svém 14. jednani, konaném dne 13. 7. 2015 schvalila pod

bodem Ad 5.5 uzavieni Smlouvy o dilo mezi obc{véenov u Nového Jicina a REALIZACE GROUP
s.r.o. se sidlem U Rybnika 392, 741 01 Novy Ji¢in, IC 27813398 a povéfila starostu k podpisu

V Senové u Nového Jicina dne 13. 7. 2015 V Senové u Nového Jicina dne 13. 7. 2015

Objednatel: Zhotovitel:

REALIZACE GROUPs.ro.
U Rybnikg 392

741 01 No {/, in - Zilina

JUDr. Kare) Tretina Mirostav Matzner
starosta jed;aéte]






Phlola ¢
Miroslav Sopuch
Bratri Jarorikt 778/17, 741 01 Novy Ji¢in
projekcni kancelar MISA, Triicova 19, tel./fax 556 702819, e-mail: posta@misa.cz
SOUPIS PRACI
Nabidka é&islo: 00215P
nazev: Rekonstrukce VO v k.U. Senov u Nového Ji¢ina - |l.etapa
akce realizovana s podporou programu EFEKT - MPO
Investor: Obec Senov u Nového Ji¢ina
Rekapitulace
Kap. popis polozky Zaklad 21%
A. UPRAVENE ROZPOCTOVE NAKLADY
1 C21M - Elektromontaze (MONTAZ) 115 853,40
2 C21M - Elektromontaze (DEMONTAZ) 12 502,30
5 Podil pfidruzenych vykonl z C21M a navazaného materialu 7 701,34
6 MATERIAL 850 320,24
7 Podruzny material 19 509,61
CELKEM URN 805 886,89
B. HzS
8 Hodinova zuctovaci sazba 70 750,00
CELKEM HZS 70 750,00
C. VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
9 GZS z C21M a navazaného materialu 13 000,11
CELKEM VRN 13 000,11
REKAPITULACE CELKEM 889 637,00

Zaklad 21%

CELKEM - naklady bez DPH [KE]: 889 637,00
hodnoty DPH: 186 823,77
naklady vcetné DPH: 1 076 460,77

Vypracoval:  Milog Cesik
E-mail:  posta@misa.cz
Dne: 30.4.2015

Titulni list



C21M - Elektromontaze

oi.€. Eislo pol. popis polozky jedn.cena  mnoZstvi jedn. celkem [K&] DPH
1 210040511 ukonéeni kabell bandaZovanim 37,80 800 ks 302,40 21%
2 210040512 ukonéeni vodigl svorkovanim 71,20 810,00 ks 57 672,00 21%
3 210100251 ukoné .kab.do 3x2,5 mm2 60,40 270,00 ks 16 308,00 21%
4 210202011 LED venkovni svitidlo na stozar/vyloznik (36-62W) 185,00 13500 ks 24 975,00 21%
5 210204102 vyloZnik (tfmen) ocel. 1-ram. na betonovy sloup 458,00 1,00 ks 458,00 21%
6 210810005 CYKY 3Jx1.5 mm2 750V (VU) 11,60 4500 m 522,00 21%
7 214281001 natoéeni (smérovani) svitidel 41,60 135,00 ks 5616,00 21%
8 214281001 Revize (revizni zprava) 10 000,00 1,00 kpl 10 000,00 21%
Montaz celkem: 115 853,40
DEMONTAZ
9 210202011 vybojkové svitidlc SHC na vyloznik (70-400W) 92,10 73,00 ks 672330 21%
10 210202015 vybojkové svitidlo - 70W SHC parkové 89,50 62,00 ks 554900 21%
11 210204102 vyloznik ocel. 1-ram. na betonovy sloup 230,00 1,00 ks 230,00 21%
Demontaz celkem: 12 502,30
Celkem za cenik: 128 355,70
Materialy
yof.¢. Eislo pol. popis polozky jedn.cena  mnozstvi jedn. celkem [Ké] DPH
1 000001 Drobny elektroinstalaéni a spojovaci materidl 18 942,00 1,00 kpl 18 942,00 21%
2 12-5244 Zasuvka WIELAND 96.031.4053.1 133,99 128,00 ks 17 150,72 21%
3 12-5245 Vidlice WIELAND 96.032.4053.1 173,00 128,00 ks 22 144,00 21%
4 14090105 svorkovnice CM1035 30,3 - 2,5mm s pojist. 17,80 8,00 ks 142,40 21%
5 33914 CYKY 3Jx1.5mm2 10,60 45,00 m 477,00 21%
6 34-2553 Venkovni svitidlo LED 62W (6900 Im ),IP 65-67, 4 140,00 66,00 ks 273 240,00 21%
Al odlitek, s optikou cocky se Sirokym /strannym/
vyzafovanim, s kloubem pro naklon svitidia
7 34-2554 Venkovni svitidlo LED 36W ( 4000 Im ),IP 65-67, 4 600,00 69,00 ks 317 400,00 21%
Al odlitek, s optikou Colky se Sirokym /strannym/
vyzarovanim, s kloubem pro naklon svitidla
8 35-2319 Péaska izolacni (1ks = 10m) - zelenozluta 6,20 3,00 ks 18,60 21%
9 35-2320 Paska izolaéni (1ks = 10m) - modra 6,20 3,00 ks 18,60 21%
10 35-2321 Paska izolacni (1ks = 10m) - cerna 6,20 10,00 ks 62,00 21%
11 43031560 pojistka ST 522250 T 6,3A 5x20 trubickova 5,99 8,00 ks 47,92 21%
sklenéna
12 Vyrtych TRMEN D-180, L-500mm 677,00 1,00 KS 677,00 21%
Celkem za materialy: 650 320,24
Prace v HZS
Jor.€. Eislo pol. popis polozky jedn.cena  mnoZstvi jedn. celkem [K&] DPH
1 Ekologicka likvidace demont. el. mat. 220,00 45,00 hod. 9900,00 21%
2 Koordinace s investorem 220,00 16,00 hod. 3520,00 21%
3 Plosina 490,00 95,00 hod. 46 550,00 21%
4 Prace u nichz nelze urcit pracnost 220,00 17,00 hod. 3740,00 21%
5 Pfedani demont el. mat. viastnikovi 220,00 8,00 hod. 1760,00 21%
6 Sefizeni a zkouska funkénosti 220,00 16,00 hod. 3520,00 21%
7 Vypinani a zapinani vedeni 220,00 8,00 hod. 1760,00 21%
Celkem za praci v HZS: 70 750,00

Stranka 2



Priloliy c¢.2

Harmonogram vystavby

Nazev zakdzky: Obec Senov u Nového Ji¢ina - Rekonstrukce VO 2015 2. etapa

Firma: REALIZACE GROUP s.r.o.
U Rybnika 392, 74101 Novy Ji¢in

Tyden Pocet svitidel Cena Cena celkem

1. tyden Prejimka stavby

2. tyden 25 6 515,83 K¢ 162 895,74 K¢
3. tyden 25 6 515,83 KC 162 895,74 K¢
4. tyden 30 6 515,83 K& 195 474,89 K¢
5. tyden 30 6 515,83 K¢ 195 474,89 K&
6. tyden 25 6 515,83 K¢ 162 895,74 K&
7. tyden Revize 10 000,00 K& 10 000,00 Ké
8. tyden Rezerva

Celkem 135 889 637,00 K¢

V Novém Ji¢iné 23.6.2015
Miroslav Matzner - jdnatel






