SMLOUVA O DÍLO č. STAV/037/2016

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ")
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta
ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku
Martin Lapčík - TDI
na straně jedné jako objednatel

a

PLASTMONT inženýrské sítě s.r.o.
sídlo: Příměstská 776/39 725 25 Polanka nad Odrou
IČ: 26851679 DIČ: CZ26851679
zaps. v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě , oddíl C , vložka 40517
bankovní spojení: KB Ostrava , č. ú.: 35-2928540257/0100
zast.: Wrona Tomáš

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní"

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel

prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
- pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- dodaní seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla. Jejich paspartů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce
- pojištění staveb a osob, zhotovitel nejpozději před zahájením prací předá objednateli písemný doklad o splnění této povinnosti,
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. Je-li užívání stavby podmíněno její kolaudací, doloží zhotovitel kladná stanoviska všech správců vlastníků, provozovatelů inženýrských sítí a také souhlas všech ostatních osob dotčených stavbou. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatelem.
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění,
- zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla i v digitální podobě na CD v počtu 1 ks (.pdf, .xls, .doc),
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3 × v tištěné formě a 1 × v digitální formě. 3 × v tištěné formě bude rovněž objednateli doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí. V průběhu stavby bude zhotovitel povinen na výzvu objednatele předkládat průběžné geodetické zaměření provedených prací,
- vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen v m^2 – 3 × v tištěné formě a to pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků, kteří budují novou kanalizační připojku (jedná se o části přípojek nacházejících se v komunikaci v majetku obce)
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení dopravní přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem.
- Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

1.2 Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.

2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho subdodavateli.

2.4 V případě, že části zakázky budou plněny formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel postupovat v souladu se subdodavatelským systém, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy. Úpravy či změny subdodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

2.5 Tato změna může nastat pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.

2.6 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

2.7 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započetím prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

2.8 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

3. CENA DÍLA

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **463.446,- (slovy: čtyřistašedesáttřitisícčtyřistačtyřicetšestkorunčeských) bez DPH**.
U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.
Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

3.3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:
a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu. Změna ceny díla v důsledku méněprací nemusí být předmětem dodatku ke smlouvě. Pouze v opodstatněných případech, například vyžaduje-li to poskytovatel dotace, bude v tomto smyslu uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících

jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených ÚRS Praha a.s.

3.4. Cena je splatná do 30 dnů od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u banky KB a.s. , číslo účtu 35-2928540257/0100

3.5. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn zadržet bezúročně část úhrady ve výši 5 % bez DPH jako záruku za splnění povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy o dílo, a to zejména za vady díla, které se objeví během záruční doby, a to za účelem jejich krytí (dále jen pozastávka). Objednatel má právo použít tuto pozastávku na úhradu nákladů vzniklých objednateli v případech, kdy zhotovitel včas nezajistí splnění povinnosti a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy ve sjednané lhůtě.

Pozastávka bude uvolněna zhotoviteli po uplynutí záruční doby, a to do 30 dnů po písemné výzvě zhotovitele, za podmínky odstranění všech vad uplatněných objednatelem v záruční době.

V případě písemné dohody smluvních stran může být tato pozastávka nahrazena bezvýhradnou a nevypověditelnou bankovní zárukou za vady po dobu záruční lhůty, případně vlastní směnkou zhotovitele avalovanou fyzickou osobou – jednatelem společnosti (zhotovitele).

Předložení bankovní záruky a její text bude předem projednán a dohodnut s objednatelem. Objednatel bude mít právo bankovní záruku použít v případech, kdy zhotovitel nezajistí odstranění objednatelem reklamovaných vad díla ve sjednané lhůtě.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. **a) Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemného oznámení objednateli nejméně 7 dní před termínem zahájení prací

b) Objednatel předá staveniště: do 5 dnů od obdržení písemného oznámení dle bodu 4.1 a)

c) Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby: do 30 dnů od termínu zahájení prací, který zhotovitel uvede v oznámení dle bodu 4.1 a)

4.2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

4.3. Harmonogram prováděných prací

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy.

Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.

5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.

6.2 O průběhu předávacího řízení sepíší smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:

- údaje o objednateli, zhotoviteli, o smlouvě o dílo
- soupis drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, včetně termínu jejich odstranění
- další opatření v případě, že dílo není způsobilé k převzetí
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu, včetně stanoviska zhotovitele k výhradám objednatele

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.

6.3 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

6.4 V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepíší mluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1 Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

7.2 Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.

7.3 Záruční zjištěných objednatelem doba začíná plynout u ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4. této smlouvy o převzetí díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

7.4 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.

7.6 Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních. Pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

8.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

8.3 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:

- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
- objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
- nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.4 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, požární ochraně, ekologii apod.

8.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.

8.6 Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení není delší než 10 dnů a 1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení s dokončením díla je delší než 10 dnů.

8.7 Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.

8.8 Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 2.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ zjištěného porušení.

8.9 Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

9.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.

9.2 Objednatel se zavazuje za porušení povinnosti uvedené v bodu 3.4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení

9.3 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinnosti písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí.
Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

11.5 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

11.6 Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

11.7 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11.8 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

11.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí" vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní stany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.

11.10 Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 37. jednání, konaném dne 29.8.2016 schválila pod bodem Ad 6.4 uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby **„Rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní"** a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem
příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací
příloha č. 3 – subdodavatelské schéma

Šenov u Nového Jičína dne 14.9.2016 V Polance nad Odrou dne 14.9.2016

za objednatele: za zhotovitele:

OBEC ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

Plášťmann inženýrské sítě s.r.o. Příměstská 778/59 725 25 Ostrava-Polanka tel: 602 718 561 DIČ: CZ26851570

.....
JUDr. Karel Třetina
starosta

.....
Tomáš Wrona
jednatel

Krycí list

Zakázka :	Nový Jičín Šenov - rekonstrukce kanalizace	Část :	kanalizace DN 300, 250 UR 2
Faktura :			

Zakázka číslo :	803	Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :	12.8.2016		
		Soubor :	

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV	170 517,21	292 929,03		
PSV				
MON				
VRN				
OST				
Celkem	170 517,21	292 929,03		

Základní rozpočtové náklady	463 446,24 Kč
Přirážky	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	463 446,24 Kč

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
0 %		
15 %		
21 %	463 446,24 Kč	97 323,71 Kč
	463 446,30 Kč	97 323,80 Kč

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

560 770,10 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Dne: 12. 08. 2016

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

-1-

Hlavenec
Hlavenec stav s.r.o.
Hlavenec 1029
725 39 Šenov u Nového Jičína
tel.: 602 718 351 DIČ: CZ25551970

PŘÍLOHA Č. 1

Zakázka : 803 **Nový Jičín Šenov - rekonstrukce kanalizace** kanalizace DN 300, 2

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm.(t)/Mj
									463 446,24 Kč	**170 517,21**	**292 929,03**	**0,00**	**0,00**	**22,19**
001		B			**Nový Jičín - Šenov - ul. Zahradní - rekonstrukce kakanlizace**				**463 446,24 Kč**	**170 517,21**	**292 929,03**	**0,00**	**0,00**	**22,191**
	01#	O		HSV	**zemní práce**				**238 256,51 Kč**	**46 374,21**	**191 884,30**	**0,00**	**0,00**	**0,571**
	Seznam položek pro oddíl :													
	P	1		132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	148,870	m3	238,00	**35 431,06 Kč**		35 431,06			
	P	2		132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	148,870	m3	24,10	**3 587,77 Kč**		3 587,77			
	P	3		161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	74,435	m3	76,20	**5 671,95 Kč**		5 671,95			
	P	4		151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh	302,170	m2	97,80	**29 552,23 Kč**		29 552,23			0,001
	P	5		151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh	302,170	m2	17,30	**5 227,54 Kč**		5 227,54			
	P	6		120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	26,500	m3	342,00	**9 063,00 Kč**		9 063,00			
	P	7		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	6,000	m	192,00	**1 152,00 Kč**		1 152,00			0,037
	P	8		119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	11,000	m	235,00	**2 585,00 Kč**		2 585,00			0,009
	P	9		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	148,870	m3	284,00	**42 279,08 Kč**		42 279,08			
	P	10		167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	148,870	m3	66,50	**9 899,86 Kč**		9 899,86			
	P	11		171201201	Uložení sypaniny na skládky	148,870	m3	19,40	**2 888,08 Kč**		2 888,08			
	P	12		SML.CENA	Poplatek za skládku	238,192	t	100,00	**23 819,20 Kč**		23 819,20			
					148,87x1,6t									
	P	13		175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	30,000	m3	350,00	**10 500,00 Kč**		10 500,00			
	S	14		58337304	STERKOPISEK 0-16 B A	48,000	t	120,00	**5 760,00 Kč**	5 760,00				
	P	15		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	109,620	m3	93,30	**10 227,55 Kč**		10 227,55			
	S	16		58343959	KAMEN DRC HRUB 32-63B x1,9	208,278	t	195,00	**40 614,21 Kč**	40 614,21				
					109,62x1,9									
	02#	O		HSV	**podkladní a vedl. konstrukce**				**7 640,50 Kč**	**0,00**	**7 640,50**	**0,00**	**0,00**	**17,490**
	Seznam položek pro oddíl :													
	P	1		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	9,250	m3	826,00	**7 640,50 Kč**		7 640,50			1,891
	03#	O		HSV	**potrubí z trub plastických**				**55 795,45 Kč**	**52 703,00**	**3 092,45**	**0,00**	**0,00**	**0,001**
	Seznam položek pro oddíl :													
	P	1		871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	12,500	m	25,70	**321,25 Kč**		321,25			0,000
	S	2			DIN UR 2 potrubí PP SN10 DN 300x5000	2,000	KUS	3 536,00	**7 072,00 Kč**	7 072,00				
	S	3			DIN UR 2 potrubí PP SN10 DN 300x3000	1,000	KUS	2 336,00	**2 336,00 Kč**	2 336,00				
	P	4		871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	50,000	m	25,70	**1 285,00 Kč**		1 285,00			0,000
	S	5			DIN UR 2 potrubí PP SN10 DN 250x5000	10,000	KUS	2 736,00	**27 360,00 Kč**	27 360,00				
	P	6		871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	30,000	m	14,90	**447,00 Kč**		447,00			
	S	7			DIN UR 2 potrubí PP SN10 DN 150x2000	15,000	KUS	635,00	**9 525,00 Kč**	9 525,00				
	P	8		877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	13,000	kus	39,20	**509,60 Kč**		509,60			0,000
	S	9			PVC/UR2 přechod DN 150	8,000	KUS	95,00	**760,00 Kč**	760,00				
	S	10			DIN UR2 koleno DN 150/45°	4,000	KUS	120,00	**480,00 Kč**	480,00				
	S	11			PVC redukce DN 100/150	1,000	KUS	45,00	**45,00 Kč**	45,00				
	P	12		877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	5,000	kus	93,90	**469,50 Kč**		469,50			0,000
	S	13			Odbočka URB 2 DN 250/150/45	5,000	KUS	955,00	**4 775,00 Kč**	4 775,00				
	P	14		877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	1,000	kus	60,10	**60,10 Kč**		60,10			0,000
	S	15			REDUKCE URB DN 300/250	1,000	KUS	350,00	**350,00 Kč**	350,00				
	04#	O		HSV	**drobné objekty a zařízení**				**90 436,75 Kč**	**71 440,00**	**18 996,75**	**0,00**	**0,00**	**4,127**
	Seznam položek pro oddíl :													
	P	1		230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 (DN 300)	12,500	m	29,50	**368,75 Kč**		368,75			
	P	2		230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 (DN 250)	50,000	m	29,50	**1 475,00 Kč**		1 475,00			
	P	3		230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 (DN 150)	30,000	m	23,50	**705,00 Kč**		705,00			
	S	4		894811261	Dešťová vpust DN 500 (dodávka vč. montáže)	2,000	kus	4 850,00	**9 700,00 Kč**	9 700,00				
	S	5		894812113	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150	4,000	kus	1 370,00	**5 480,00 Kč**	5 480,00				
	S	6		DODAVKA	Rev.šachta plastová DN 300 s lit. poklop D400	4,000	kus	1 530,00	**6 120,00 Kč**	6 120,00				
	P	7		894812378	Zřízení revizní šachty z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adap.	1,000	kus	1 200,00	**1 200,00 Kč**		1 200,00			0,352
	S	8		28661897	DNO TEGRA 600 UR 315 UHEL 30R A	1,000	kus	4 450,00	**4 450,00 Kč**	4 450,00				0,026

Zakázka : **803** **Nový Jičín Šenov - rekonstrukce kanalizace** kanalizace DN 300, 2

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[t]/Mj
									463 446,24 Kč	**170 517,21**	**292 929,03**	**0,00**	**0,00**	**22,19**
		S	9	28661927	TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/2000	1,000	kus	2 650,00	**2 650,00 Kč**	2 650,00				
		S	10	28661935	TEGRA 600 - LIT. POKLOP D400	1,000	kus	4 200,00	**4 200,00 Kč**	4 200,00				0,196
		S	11	28661939	TEGRA 600-BETONOVY PRSTENEC	1,000	kus	1 315,00	**1 315,00 Kč**	1 315,00				0,140
		S	12	28661941	TEGRA 600-TEL.ADAPTER D400 TESNEN	1,000	kus	1 850,00	**1 850,00 Kč**	1 850,00				0,012
		S	13	28661942	TEGRA 600-TESNENI K TEL.ADAPTERU A BET. PRSTENEC	1,000	kus	125,00	**125,00 Kč**	125,00				
		P	14	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	2,000	kus	4 500,00	**9 000,00 Kč**		9 000,00			1,693
		S	15	DODAVKA	BETONOVA SACHTA DN 1000	2,000	kus	12 700,00	**25 400,00 Kč**	25 400,00				
		P	16	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	2,000	kus	624,00	**1 248,00 Kč**		1 248,00			0,007
		S	17	55243442	POKLOP BEGU D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ	2,000	kus	2 250,00	**4 500,00 Kč**	4 500,00				
		P	18		Odvodňovací žlab dl.3m, mříž D400	1,000	kus	5 000,00	**5 000,00 Kč**		5 000,00			
		S	19		ODVODŇOVACÍ ŽLAB DL. 3,0m - DODÁVKA	1,000	kus	5 650,00	**5 650,00 Kč**	5 650,00				
05#	O			HSV	bourání a demolice konstrukcí				**8 175,00 Kč**	**0,00**	**8 175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,003**
		Seznam položek pro oddíl :												
		P	1	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	1,500	m3	5 450,00	**8 175,00 Kč**		8 175,00			0,002
06#	O			HSV	přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy				**25 127,53 Kč**	**0,00**	**25 127,53**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
		Seznam položek pro oddíl :												
		P	1	998276101	Přes hmot tr plast a sklolam OV	6,346	t	888,00	**5 635,25 Kč**		5 635,25			
		P	2	998222011	Přesun hmot pro kamenivo	273,768	t	71,20	**19 492,28 Kč**		19 492,28			
07#	O			HSV	Ostatní práce				**36 012,50 Kč**	**0,00**	**36 012,50**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
		Seznam položek pro oddíl :												
		P	1	SML.CENA	Zaměření stavby	1,000	hm	6 500,00	**6 500,00 Kč**		6 500,00			
		P	2	SML.CENA	Hrazení výkopů	1,000	SOUBOR	8 000,00	**8 000,00 Kč**		8 000,00			
		P	3	SML.CENA	Lávka pro pěší	2,000	ks	2 000,00	**4 000,00 Kč**		4 000,00			
		P	4	SML.CENA	Dopravní značení	1,000	SOUBOR	3 000,00	**3 000,00 Kč**		3 000,00			
		P	5	SML.CENA	Kamerová prohlídka	62,500	M	85,00	**5 312,50 Kč**		5 312,50			
		P	6	SML.CENA	Statická zkouška únosnosti pláně MK	2,000	SOUBOR	2 350,00	**4 700,00 Kč**		4 700,00			
		P	7	SML.CENA	Zařízení staveniště	1,000	SOUBOR	6 500,00	**6 500,00 Kč**		6 500,00			

Inženýrská síť s.r.o.
Příkopská 776/39
725 25 Ostrava-Polanka
tel: 602 720 587 DIČ: CZ26841879

ST Systém - www.softtrio.cz

PŘÍLOHA Č. 2

Věcný a časový HARMONOGRAM PROVEDENÍ PRACÍ

Stavba : Rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní , Nový Jičín – Šenov

Doba realizace 30 dnů

realizační týden *rok 2016*	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
Příprava stavby	———				
Odstranění krytu		———			
Zemní práce a montáže potrubí a šachet			———		
Zkouška vodotěsnosti potrubí				—	
Kanalizační přípojka a děšťové vpustě				———	
Zásypy, úpravy povrchu ,terénní úpravy					———
Statické zkoušky únosnosti pláně , kamerová prohlídka					—
Předávání díla					—

V Polance nad Odrou 12.08. 2016

-1-

Stavební firma s.r.o.
Příkladná 778/29
725 25 Ostrava-Polanka
tel.: 602 718 881 DIČ: CZ25341670

PŘÍLOHA č. 3

Příloha č. 6

Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ná zakázka malého rozsahu na stavební práce **Rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní**		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč
Název:	GEODETIC, s.r.o.	Vytýčení stavby , geodetické zaměření skutečného provedení , geometrické plány pro stanovení věcného břemene	6.500,-
Sídlo/místo podnikání:	28.října 1851/84 702 00 Moravská Ostrava		
Tel./fax:	732 177 100		
E-mail:	Fa.geodetic@seznam.cz		
IČ:	447 39 311		
DIČ:	CZ 447 39 311		
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Josef Aust		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Josef Aust		
Název:	JKV Test s.r.o.	Kamerová prohlídka potrubí , statická zkouška únosnosti pláně MK	10.013,-
Sídlo/místo podnikání:	Suhrady 148/4 747 20 Vřesina		
Tel./fax:	+420 596 237 133		
E-mail:	jkvtest@centrum.cz		
IČ:	25396854		
DIČ:	CZ25396854		
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Jiří Kubík		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Libor Kubík		
Název:			
Sídlo/místo podnikání:			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Právní forma:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

**) nehodící se škrtněte*

Název a sídlo uchazeče: PLASTMONT inženýrské sítě s.r.o.
Příměstská 776/39
725 25 Polanka nad Odrou

Plastmont inženýrské sítě s.r.o. Příměstská 776/39 725 25 Polanka nad Odrou tel.: 602 718 351 DIČ: CZ25391879

Datum: 12.08. 2016

Podpis oprávněné osoby: