Č. ZHOTOVITELE : 841/OA CH/025/2017

SMLOUVA O DÍLO č. STAV/026/2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ")
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

na straně jedné jako objednatel

a

Strabag a.s.
sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 7634.
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 994404-640900015/0800
zast.: ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Velké projekty o.z. Morava a
ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty o.z. Morava
- na základě plné moci

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava komunikace na Salaš"

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky,

uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
- pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy a výsledky o provedení revizních a provozních zkoušek,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- pojištění staveb a osob, zhotovitel nejpozději před zahájením prací předá objednateli písemný doklad o splnění této povinnosti,
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. Je-li užívání stavby podmíněno její kolaudací, doloží zhotovitel kladná stanoviska všech správců vlastníků, provozovatelů inženýrských sítí a také souhlas všech ostatních osob dotčených stavbou. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatelem.
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění,
- zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření i v digitální podobě na CD v počtu 1 ks (.pdf, .xls, .doc),
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem.

Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

1.2 Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.

2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho subdodavateli.

2.4 V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel postupovat v souladu se poddodavatelským systém, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy. Úpravy či změny poddodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

2.5 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

2.6 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započetím prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

2.7 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

2.8 Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně jednou za 14 dní.

2.9 Stavební dozor investora, autorský dozor a případný koordinátor BOZP stanovený objednatelem bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora.

2.10 Podklady pro provedení díla jsou:

a) prováděcí projektová dokumentace „Šenov u Nového Jičína - Oprava místní komunikace mezi komunikací III/5715 a restaurací Salaš" zpracovaná Martinem Lapčíkem, Rybí 372, 742 65 Rybí, IČ 67499996, ČKAIT 1103276,
b) oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 smlouvy) - rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr;
c) časový harmonogram postupu prací (příloha č. 2 smlouvy);

Tyto dokumenty uvedené shora pod písm. a) až c) jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako kdyby k ní byly připojeny, nebo byly přímo konkrétně v této smlouvě o dílo uvedeny.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **791.372,- Kč (slovy: sedmsetdevadesátjedentisíctřistasedmdesátdvakorun) bez DPH**.

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.

Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

3.3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:

a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících

položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu. Změna ceny díla v důsledku méněprací nemusí být předmětem dodatku ke smlouvě. Pouze v opodstatněných případech, například vyžaduje-li to poskytovatel dotace, bude v tomto smyslu uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených ÚRS Praha a.s.

3.4. Platba za dílo dle čl. I. této smlouvy bude provedena jednorázově formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, a to na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených stavebním dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. **a) Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemné výzvy objednatele nejméně 10 dní před termínem zahájení prací

b) Objednatel předá staveniště: do 5 dnů od doby, kdy zhotovitel obdrží písemné oznámení dle bodu 4.1 a)

c) Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby: do 15 dnů od termínu zahájení prací

4.2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

4.3. **Harmonogram prováděných prací**

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový provádění prací v podrobnostech na týdny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy.

Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.

5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.

6.2 O průběhu předávacího řízení sepíší smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:

a) předávací protokol ve 3 vyhotoveních,
b) projektovou dokumentaci skutečného provedení předávaného díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě; dále pak digitální fotodokumentaci průběhu realizace díla (řádně datovanou a popsanou), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány,
c) zaměření skutečných výměr užitných ploch se zákresem do dokumentace skutečného provedení,
d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
f) originál kompletního stavebního deníku,
g) certifikáty výrobků,
h) protokoly o shodě,
i) protokoly nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN,
j) záruční listy,
k) revizní zprávy nutné ke kolaudaci,
l) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla,
m) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době,
n) geodetické zaměření.

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.

6.3 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

6.4 V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepíší mluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1 Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

7.2 Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.

7.3 Záruční doba začíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4 této smlouvy, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

7.4 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.

7.6 Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních, pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší.

Písemné oznámení může být provedeno dopisem, datovou schránkou, nebo emailem. Adresy pro písemná oznámení budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí stavby.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

8.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

8.3 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:

- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
- objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
- nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.4 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy, předpisy o požární ochraně, ekologii apod.

8.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.

8.6 Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, i započaty den prodlení. při prodlení 10 dnů pak 1% - text dle předchozích smluv

8.7 Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.

8.8 Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 2.4 a 8.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ zjištěného porušení.

8.9 Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodě 3.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý den prodlení.

8.10 Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody včetně škod vzniklých objednateli neobdržením příp. krácením dotace, ani nelimituje výši škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

9.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.

9.2 Objednatel se zavazuje za porušení povinnosti uvedené v bodu 3.4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení

9.3 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinnosti písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí.
Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

10.2 Objednatel má právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele v případě, že dojede k nepředvídatelným okolnostem při zajišťování financování této akce.

10.3. V případě, že zadavatel písemně nezašle výzvu k realizaci do 31.12.2018, nebude dílo realizováno a žádná ze smluvních stran nebude mít nárok na jakékoli plnění či náhradu škody vzniklé z důvodu nerealizace díla.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 2,0 mil. Kč. po odečtení spoluúčasti.

11.2 Doklad o existenci pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy.

11.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

11.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

12. PODDODAVATELÉ

1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu:
   a) Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla je možné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění díla je možná pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
   b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
   c) Pokud zhotovitel hodlá plnit předmět této smlouvy (veřejnou zakázku) pomocí poddodavatelů (podzhotovitelů), je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací nebo dodávek, pokud jsou mu známi. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče.
   d) Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozího bodu a kteří se následně zapojí do plnění předmětu této smlouvy, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění části předmětu díla poddodavatelem.

e) Za porušení povinnosti definované v čl. 12 bod 1a), 1c) a 1d) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
13.2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
13.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky.
13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
13.5 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
13.6 Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
13.7 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
13.8 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
13.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí" vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní stany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
13.10 Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 56. jednání, konaném dne 9.10.2017 schválila pod bodem č. 6.1. uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby Strabag a.s. a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem
příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací
příloha č. 3 – poddodavatelské schéma

PŘEZKOUMÁ: KŘEISA

Šenov u Nového Jičína dne 10.10.2017

Klimkovice dne 16.10.2017

za objednatele:

JUDr. Karel Třetina
starosta

OBEC ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

za zhotovitele:

Ing. Zbyněk PLANKA Ing. Vítězslav Bujnoch

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5
(80)

Položkový rozpočet stavby

Datum: . 03/2017

Stavba : **001** **Senov u NJ - Oprava místní komunikace (Salaš)** **V 2**

Objednatel : Obec Šenov u Nového Jičína

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : STRABAG a.s.

IČO : 608 38 744
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	791 372,00
DPH	21 %	166 188,00
Cena celkem za stavbu		**957 560**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady	**37 706**	0	31 162	6 544	3,9
SO 101 Komunikace	**766 551**	0	633 513	133 038	80,1
SO 102 Sanace komunikace - dle statických zkoušek	**153 303**	0	126 697	26 606	16,0
Celkem za stavbu	**957 560**	**0**	**791 372**	**166 188**	**100,0**

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 001	001 Vedlejší a ostatní náklady	**37 706**	0	31 162	6 544	3,9
SO 101	101 Komunikace	**766 551**	0	633 513	133 038	80,1
SO 102	102 Sanace komunikace - dle statických zkoušek	**153 303**	0	126 697	26 606	16,0
Celkem za stavbu		**957 560**	**0**	**791 372**	**166 188**	**100,0**

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	18,9	149 489	0	0	0	0
5	Komunikace	73,6	582 728	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0,4	3 428	0	0	0	0
9	Ostatní práce	4,4	34 620	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0,2	1 745	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,2	1 544	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2,3	17 819	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	**791 372**	**0**	**0**	**0**	**0**

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Běilidle 198/21, 150 00 Praha 5
(80)

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přirážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	**0**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001 **Vedlejší a ostatní náklady**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 001	**Vedlejší a ostatní náklady**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	**Šenov u NJ - Oprava místní komunikace (Salaš)**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	31 162	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		31 162	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		31 162	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		31 162	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	31 162 Kč
DPH	21,0	%	6 544 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**37 706 Kč**

Poznámka :

Stavba :	001 Šenov u NJ - Oprava místní komunikace (Salaš)	Rozpočet : 001
Objekt :	SO 001 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní práce	31 162	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	**31 162**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	31 162	0
Oborová přirážka	0	0,0	31 162	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	31 162	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	31 162	0
Zařízení staveniště	0	0,0	31 162	0
Provoz investora	0	0,0	31 162	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	31 162	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	31 162	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**001 Šenov u NJ - Oprava místní komunikace (Salaš)**	Rozpočet: 001	
Objekt :	**SO 001 Vedlejší a ostatní náklady**	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl:	**9**	**Ostatní práce**						
1	R000	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,00	1 383,13	1 383,13		
2	R001	Zařízení staveniště (zřízení, nájem, demontáž)	kpl	1,00	6 901,83	6 901,83		
3	R002	Provozní vlivy, provoz objednatele (jediná přístupová cesta do lokality)	kpl	1,00	1 383,13	1 383,13		
4	R003	Dopravní a inženýrská opatření (zřízení, nájem, demontáž, vyřízení stanovení)	kpl	1,00	6 915,66	6 915,66		
5	R004	Bezpečnostní a hygienická opatření (ochrana lesních pozemků)	kpl	1,00	1 383,13	1 383,13		
6	R005	Zkoušky a revize (2x statická zatěžkavací zkouška)	kpl	1,00	6 915,66	6 915,66		
7	R006	Předání a převzetí díla	kpl	1,00	1 383,13	1 383,13		
8	R007	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby (bude dokladováno jako DSPS vč. geometr. pl	kpl	1,00	4 149,40	4 149,40		
9	R008	Fotodokumentace stavby	kpl	1,00	746,89	746,89		
	Celkem za	***9 Ostatní práce***				**31 161,96**		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101 **Komunikace**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101	**Komunikace**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	**Šenov u NJ - Oprava místní komunikace (Salaš)**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	633 513	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		633 513	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		633 513	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		633 513	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	633 513 Kč
DPH	21,0	%	133 038 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**766 551 Kč**

Poznámka :

Stavba :	001 Šenov u NJ - Oprava místní komunikace (Salaš)	Rozpočet : 101
Objekt :	SO 101 Komunikace	Komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	149 489	0	0	0	0
5	Komunikace	459 489	0	0	0	0
8	Trubní vedení	3 428	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	1 745	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 544	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	17 819	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**633 513**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	633 513	0
Oborová přirážka	0	0,0	633 513	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	633 513	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	633 513	0
Zařízení staveniště	0	0,0	633 513	0
Provoz investora	0	0,0	633 513	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	633 513	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	633 513	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	001 Šenov u NJ - Oprava místní komunikace (Salaš)	Rozpočet: 101	
Objekt :	SO 101 Komunikace	Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl:	**1**	**Zemní práce**						
1	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	1 054,00	57,17	60 257,18		
2	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1 054,00	63,57	67 002,78		
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 054,00	21,09	22 228,86		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**149 488,82**		
Díl:	**5**	**Komunikace**						
4	564901113R00	Recyklace podkladu s přid.kameniva drc. 0,1 m3/m2 do hl. 20 cm, frakce 0/32	m2	1 054,00	129,08	136 050,32	0,13769	145,13
5	573411114R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	1 054,00	49,83	52 520,82	0,02161	22,78
6	573411115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	1 054,00	58,25	61 395,50	0,02653	27,96
7	574381111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 9 cm	m2	1 054,00	198,08	208 776,32	0,20604	217,17
8	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 5 cm š. do 4 cm	m	12,00	62,14	745,68	0,00224	0,03
		6+6		12,00				
	Celkem za	***5 Komunikace***				**459 488,64**		**413,06**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**						
9	899331111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení/snížení poklopu	kus	2,00	1 714,13	3 428,26	0,43094	0,86
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**3 428,26**		**0,86**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**						
10	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	12,00	52,20	626,40		
11	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	93,22	1 118,64		
		6+6		12,00				
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**1 745,04**		
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**						
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný dlážděný, z kameniva	t	413,92	3,73	1 543,92		
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**1 543,92**		
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**						
13	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 043,46	11,07	11 551,10		
14	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	115,94	11,07	1 283,46		
15	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	115,94	23,97	2 779,08		
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	115,94	19,02	2 205,18		
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**17 818,82**		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	102 **Sanace komunikace - dle statických**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 102	**Sanace komunikace - dle statických zkoušek**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	**Šenov u NJ - Oprava místní komunikace (Salaš)**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	126 697	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		126 697	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		126 697	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		126 697	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	126 697 Kč
DPH	21,0	%	26 606 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**153 303 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5	Komunikace	123 239	0	0	0	0
9	Ostatní práce	3 458	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**126 697**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	126 697	0
Oborová přirážka	0	0,0	126 697	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	126 697	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	126 697	0
Zařízení staveniště	0	0,0	126 697	0
Provoz investora	0	0,0	126 697	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	126 697	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	126 697	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**001 Šenov u NJ - Oprava místní komunikace (Salaš)**	Rozpočet: 102	
Objekt :	**SO 102 Sanace komunikace - dle statických zkoušek**	Sanace komunikace - dle statických zkoušek	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl:	**5**	**Komunikace**						
1	561301113R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 200 mm	m2	1 054,00	91,67	96 620,18		
2	58522150	Cement struskoportlandský CEM II/B - S 32,5 R VL	t	8,85	3 007,77	26 618,76	1,00000	8,85
	Celkem za	***5 Komunikace***				**123 238,94**		**8,85**
Díl:	**9**	**Ostatní práce**						
3	R001	Statická zatěžovací zkouška	ks	1,00	3 457,83	3 457,83		
	Celkem za	***9 Ostatní práce***				**3 457,83**		

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

My, níže podepsaní zplnomocnění zástupci společnosti STRABAG a.s., se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, uchazeče o veřejnou zakázku

„Oprava komunikace na Salaš"

čestně prohlašujeme, že dodavatel **STRABAG a.s.** se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO 608 38 744,

- provede dílo pouze vlastními kapacitami, tzn. bez pomoci poddodavatelů.

V Ostravě dne 27.9.2017
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(80)

.....

Ing. Zbyněk Planka
ekonom oblasti Velké projekty
o.z. Morava

.....

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty
o.z. Morava

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Oprava komunikace na Salaš

	2017																									
	říjen 2017 - listopad 2017																									
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7					
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady																										
SO 101 Komunikace																										
Zemní práce																										
Komunikace pozemní																										
Trubní vedení																										
Doplňující práce na komunikaci																										
Přesuny suti a vybouraných hmot																										
SO 102 Sanace komunikace - dle statických zkoušek																										
Komunikace																										
Ostatní práce																										

doba realizace: 15dní

V Ostravě dne 27.9.2017.

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(80)

Ing. Zbyněk Planka
ekonom oblasti Velké projekty
o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty
o.z. Morava

05