SMLOUVA O DÍLO č. STAV/034/2015

Č. ZHOTOVITELE: VY/VY/2015/043

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ")
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta
ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku
Martin Lapčík – TDI

na straně jedné jako objednatel

a

COLAS CZ, a.s.
sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 7408201/0100
zast.: Ing. Liborem Navrátilem, ředitelem oblasti Východ

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava komunikace Na Vyhlídce"

v souladu s technickým popisem zpracovaným Martinem Lapčíkem, Rybí 372, 742 65 Rybí v 05/2014 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě
- odvoz a uložení vybouraných hmot, stavení suti a nebezpečného odpadu na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude

prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů

- uvedení všech povrchů případně dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy, fotodokumentace a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- dodaní seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla. Jejich paspartů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce
- pojištění staveb a osob
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby včetně jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch – zeleně vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zajištění a provozování přechodného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, přemisťování a následné odstranění
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3 × v tištěné formě a 1 × v digitální formě. 3 × v tištěné formě bude rovněž objednateli doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí. V průběhu stavby bude zhotovitel povinen na výzvu objednatele předkládat průběžné geodetické zaměření provedených prací,
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků nemovitostí přilehlých k opravované komunikaci. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení dopravní přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem.

1.2 Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.

2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho dodavateli, jejichž seznam je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Seznam dodavatelů zhotovitele je zhotovitel oprávněn změnit pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.

2.4 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

2.5 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započetím prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

2.6 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

3. CENA DÍLA

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 604 705,03,- (slovy: šestsetčtyřitisícsedmsetpět korun tři haléře českých) bez DPH.
U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.
Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

3.3 Cena je splatná do 30 dnů od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u banky Komerční banky, a.s. číslo účtu 7408201/0100.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn zadržet bezúročně část úhrady ve výši 5 % bez DPH jako záruku za splnění povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy o dílo, a to zejména za vady díla, které se objeví během záruční doby, a to za účelem jejich krytí (dále jen pozastávka). Objednatel má právo použít tuto pozastávku na úhradu nákladů vzniklých objednateli v případech, kdy zhotovitel včas nezajistí splnění povinnosti a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy ve sjednané lhůtě.
Pozastávka bude uvolněna zhotoviteli po uplynutí záruční doby, a to do 30 dnů po písemné výzvě zhotovitele, za podmínky odstranění všech vad uplatněných objednatelem v záruční době.
V případě písemné dohody smluvních stran může být tato pozastávka nahrazena bezvýhradnou a nevypověditelnou bankovní zárukou za vady po dobu záruční lhůty, případně vlastní směnkou zhotovitele avalovanou fyzickou osobou – jednatelem společnosti (zhotovitele).
Předložení bankovní záruky a její text bude předem projednán a dohodnut s objednatelem. Objednatel bude mít právo bankovní záruku použít v případech, kdy zhotovitel nezajistí odstranění objednatelem reklamovaných vad díla ve sjednané lhůtě.

4. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel oznámí nejméně **7 dní** před zahájením prací objednateli termín zahájení.

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: do 7 dnů od zahájení prací

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.

5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Nejpozději do 3 dnů po dokončení díla, nejpozději však v poslední den doby plnění dle odst. 4. této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.

6.2 Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo, které je bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla do 3 dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o řádném dokončení prováděného díla.

6.3 O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat:

- údaje o objednateli, zhotoviteli o smlouvě o dílo
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu, včetně stanoviska zhotovitele k výhradám objednatele
- soupis drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, včetně termínu jejich odstranění
- další opatření v případě, že dílo není způsobilé k převzetí

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato.

Podpisem protokolu oběma smluvními stranami je dílo dokončeno a převzato objednatelem a zhotoviteli vzniká nárok na úhradu dohodnuté ceny za dílo ponížené o dohodnutou pozastávku dle odst. 3, bodu 3.4. této smlouvy.

6.4 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1 Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

7.2 Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce.

7.3 Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

7.4 Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

7.5 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

7.6 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

7.7 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.

7.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních.

7.9 Zhotovitel je povinen odstranit objednatelem oznámené vady do 30 dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

8.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

8.3 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:

- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
- objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
- nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.4 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, požární ochraně, ekologii apod.

8.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.

8.6 Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla nebo dohodnutých dílčích plnění dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla v případě, že prodlení není delší než 10 pracovních dnů a 5% z ceny díla v případě, že prodlení s dokončením díla je delší než 10 pracovních dnů.

8.7 Zhotovitel se zavazuje v případě, že bude v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý den prodlení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje za prodlení s nástupem k odstraněním záručních vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu

8.9 Zhotovitel se zavazuje za prodlení s odstraněním záručních vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu

8.10 Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

9.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy, sníženou o pozastávku dle odst. 3., bodu 3.4.

9.2 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinnosti písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí.
Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

11.5 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

11.6 Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

11.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

11.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí" vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní stany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.

11.9 Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 17. jednání, konaném dne 7. 9. 2015 schválila pod bodem Ad 6.5 uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem
- příloha č. 2 – seznam subdodavatelů zhotovitele

- příloha č. 3 – harmonogram provádění

Šenov u Nového Jičína dne 21. 9. 2015

23. 9. 2015 OSTRAVA
..... dne .....

za objednatele:

OBEC ŠENOV u NOVÉHO JIČÍNA

.....

JUDr. Karel Třetina
starosta

za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ22177005 (1)
Tel.: 596632264 Fax: 596632364

.....

COLAS CZ, a.s.
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ

Příloha č.1

14.8.2015

..., a.s.

Souhrnný rozpočet

...a: Kč

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: VOO15139 - Oprava komunikace Na Vyhlídce			
Objekt: 1 - Obec Šenov u Nového Jičína-oprava povrchu na ul. Na Vyh	573 065,03	120 343,66	693 408,69
Objekt: VON - Položkový rozpočet	31 640,00	6 644,40	38 284,40
CELKEM Stavba: VOO15139 - Oprava komunikace Na Vyhlídce	**604 705,03**	**126 988,06**	**731 693,09**

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Stavba: VOO15139 - Oprava komunikace Na Vyhlídce								
Objekt: 1 - Obec Šenov u Nového Jičína-oprava povrchu na ul. Na Vyhlídce								
5 - Komunikace								
001	113154323	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase (267,0*6,, 0+10+10+10+10+10)	1 652,000000	m2	32,13	53 078,76	21%	64 225,30
002	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (po překopech 1,6*6,0 + 1,0*6,0)	15,600000	m2	324,00	5 054,40	21%	6 115,82
003	938908411	Očištění povrchu krytu živičného	1 652,000000	m2	3,39	5 600,28	21%	6 776,34
004	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km (skládka objednatele)	211,456000	t	89,22	18 866,10	21%	22 827,99
005	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	845,824000	t	5,65	4 778,91	21%	5 782,48
006	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	143,500000	m	92,15	13 223,53	21%	16 000,47
007	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	143,500000	m	56,95	8 172,33	21%	9 888,51
008	R001	Odbourání nezfrézovaných zbytků stáv. asf. povrchu (kolem vpustí, šoupáků, poklopů šachet, atd)	1,000000	kpl	5 825,00	5 825,00	21%	7 048,25
009	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	4,000000	ks	1 356,00	5 424,00	21%	6 563,04
010	899431111	Výšková úprava do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	16,000000	KUS	1 130,00	18 080,00	21%	21 876,80
011	R002	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ vč.přípojek (dl. do 5m), (vč. likvidace odpadu)	3,000000	KUS	904,00	2 712,00	21%	3 281,52
012	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	3,000000	KUS	865,00	2 595,00	21%	3 139,95
013	R003	ZŘÍZ.KANAL.UL.VPUSTI KOMPL.Z BETON DÍLCŮ DO HL.1,5m(-DnoTBV-Q2a,, OdtokTBV-Q3d(3a),Horní skružTBV-Q5d,, PrstenecTBV-Q10a,Rám500/500,Mříž vtok.litin.srám.,pant.BEGU D400 500x500mm,, příp.DN150dl.cca2,0mvč.navrt.dorev.šachty,, vyv.úpr.dop.obruby 2ks,vč.výkopu	1,000000	kpl	9 650,00	9 650,00	21%	11 676,50
014	89923211	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti (montážní práce a beton pro osazení Smvakem dodaného rámu a poklopu na stávající revizní šachtu)	1,000000	KUS	2 373,00	2 373,00	21%	2 871,33
015	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	15,600000	m2	21,36	333,22	21%	403,19
016	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m (ruční pokládka)	15,600000	m2	842,40	13 141,44	21%	15 901,14
017	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	1 652,000000	m2	15,85	26 184,20	21%	31 682,88
018	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 652,000000	m2	215,86	356 600,72	21%	431 486,87
019	9286210	Pružná zálivka v napojení vč. prořezání a zalití (13+11+14+10+10+17+13,5+55)	143,500000	m	101,70	14 593,95	21%	17 658,68
020	R004	Zpětné osazení obrub uvolněných při frézování povrchu	1,000000	kpl	100,00	100,00	21%	121,00
021	998225111	Přesun hmot kryt živičný	215,843808	t	30,94	6 678,21	21%	8 080,63
		Součet za 5 - Komunikace				**573 065,03**		**693 408,69**
Celkem		**Objekt: 1 - Obec Šenov u Nového Jičína-oprava povrchu na ul. Na Vyhlídce**				**573 065,03**		**693 408,69**
Objekt: VON - Položkový rozpočet								
Etapa: 0 - Všeobecné konstrukce a práce								
001	005122010R	Provoz objednatele (Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi.)	1,000000	soub.	1 130,00	1 130,00	21%	1 367,30

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
002	005211010R	Předání a převzetí staveniště (Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.)	1,000000	soub.	1 130,00	1 130,00	21%	1 367,30
003	027121	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ + ZRUŠENÍ	1,000000	soub.	11 300,00	11 300,00	21%	13 673,00
004	005211030R	Dočasná dopravní opatření (Náklady na odsouhlasení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi,následné dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v pr	1,000000	soub.	14 690,00	14 690,00	21%	17 774,90
005	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení.)	1,000000	soub.	2 825,00	2 825,00	21%	3 418,25
006	00524 R	Předání a převzetí díla (Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.)	1,000000	soub.	565,00	565,00	21%	683,65
		Součet za Etapa: 0 - Všeobecné konstrukce a práce				**31 640,00**		**38 284,40**
	Celkem	**Objekt: VON - Položkový rozpočet**				**31 640,00**		**38 284,40**
CELKEM		**Stavba: VOO15139 - Oprava komunikace Na Vyhlídce**				**604 705,03**		**731 693,09**

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	604 705,03	126 988,06	731 693,09	27
CELKEM		**604 705,03**	**126 988,06**	**731 693,09**	

Příloha č.2

Příloha č. 6

Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava komunikace Na Vyhlídce“			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč
1.	**Název:**		**BEZ SUBDODAVATELŮ**	
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	**Název:**		**BEZ SUBDODAVATELŮ**	
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3.	**Název:**		**BEZ SUBDODAVATELŮ**	
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

**) nehodící se škrtněte*

Název a sídlo uchazeče: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9


Datum: 13.8.2015

COLAS CZ, a.s. Provozovna Čs. [illegible] Šlechtova [illegible] DIČ: CZ [illegible]

Podpis oprávněné osoby: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ

Harmonogram: VOO15139 Oprava komunikace Na Vyhlídce

ke dni 14.8.2015



Příloha č. 3