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SMLOUVA O DILO &. STAV/008/2021

uzaviend dle ust. § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012,
obcansky zakonik (dale jen ,NOZ“)
mezi:

Obec Senov u Nového Jicina
sidlo: Dukelskd 245, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina
IC: 60798432 DIC: CZ60798432
bankovni spojeni: 1766587399/0800, CS spofiteina a.s., pobocka Novy Jicin
zastoupena: Ing. Jaromir Kadlec — starosta
ve vécech technickych: Katefina Dulavova - referent stavebniho Gseku
Ing. Karel Trlica - TDI
na strané jedné jako objednatel

UNIMETAL-engineering, s.r.o.

sidlo: Macharova 81/6, 702 00 Ostrava Pfivoz

IC: 26787385 DIC: CZ26787385

zaps. v obchodnim rejsttiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, viozka 25359
bankovni spojeni: Ceska Spofitelna, a.s., Ostrava €. 0.: 1661484369/0800

zast.: Miroslav Spélek — jednatel spole¢nosti

na strané druhé jako zhotovitel
v tomto znéni:
1. PREDMET SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo spodivajici
v realizaci vetfejné zakazky s nazvem:

»Nova plynova kotelna v budové obecniho Gfadu, Senov u Nového Ji¢ina“

v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluZeb pfedloZenym zhotovitelem v réamci
zaddvaciho fizeni na pfedmét plnéni vefejné zakazky, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako
pfiloha ¢. 1.

K aplnému provedeni dila patfi i nasledujici ¢innosti, k jejichz provedeni se zhotovitel zavazuje
podpisem této smlouvy:

- zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v¢. napojeni na inZenyrské sité,

- likvidace veskerych vzniklych odpadi v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb.,
0 odpadech, v platném znéni, véetné zaplaceni souvisejicich poplatki,

- zajisténi a provedeni viech nezbytnych zkou3ek, atestdl a revizi podle CSN a pfip. jinych
pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosaZeni predepsané kvality a technickych parametr( dila véetné pofizeni
protokol(l a jejich doloZeni objednateli,

- uvedeni vSech povrch(i dotéenych stavebnimi pracemi (napf. pfi dovozu a odvozu materiélu
v misté realizace) do plGvodniho stavu (komunikace, chodniky, zeler, pfikopy, propustky, uliéni
vpusti, pozemky tretich osob atd.). Pfed zahdjenim stavebnich praci zhotovitel prokazatelné
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seznami véechny vlastniky (ndjemce) dotéenych pozemki nebo jinych nemovitosti s rozsahem
provadénych praci a po ukongeni praci dotéené pozemky nebo jiné nemovitosti pfeda
protokolarnim zpsobem viem vlastnikéim (ndjemctim), v pfipadé nejasnosti dba zhotovitel
pokyni objednatele,

- zaji$téni a spinéni podminek vyplyvajicich z Gzemniho rozhodnuti, ze stavebnich povoleni nebo

jinych dokladi vydanych k realizaci stavby,

- pravidelné &isténi a Oklid komunikaci, chodnikd a ostatnich ploch pilehlych ke stavenisti,
- zajiéténi a provedeni viech opatieni organizatniho a stavebné technologického charakteru

k fadnému provedeni dila v¢. pfipadného provizorniho pfipojeni k el. siti nebo vodovodni siti

- zapisy a vysledky o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o provedeni reviznich a provoznich

zkouskach,

- zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,
- veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu zdravi osob

a majetku (zejména chodc a vozidel v mistech dottenych stavbou). Zajisténi bezpecnosti
prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Po celou dobu realizace stavby musi byt zabezpecen
a ohrazen cely prostor stavenisté. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatelem.

- zajisténi dopravniho znateni k ptipadnym dopravnim omezenim, jejich tdrzba, pfemistovani

a nasledné odstranéni,

- zhotoveni 3 paré projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila i v digitdlni podobé

na CD v po¢tu 1 ks (.pdf, xls, .doc),

- daldi pfipadné pozadavky, které vyplynou z konkrétni situace je mozZné zapsat do Zapisu

(Protokolu) o pFeddni staveniété anebo do zapist z kontrolnich dni na stavbé,

- pfedmétem dila jsou zarovei prace a doddvky, které objednatel podrobné nespecifikoval

v zadavaci dokumentaci, ale které patfik tadnému zhotoveni dila, a o kterych zhotovitel védél,
anebo dle svych odbornych znalosti védét mél, Ze jsou k Fadnému a kvalitnimu provedeni dila
nezbytné.

Objednatel se zavazuje prevzit fadné a v(as provedené dilo bez vad a nedodélkd od zhotovitele
a zaplatit zhotoviteli nize dohodnutou cenu.

2. DiLO A PROVEDENI DILA

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou pédi, v rozsahu a kvalité podle této smlouvy a v nize
dohodnuté dobé plnéni, tak aby bylo kompletni, funkni a spliiovalo poZadovany uel.
Provedenim dila se rozumi Gplné, funkeni, bezvadné provedeni dila, vietné viech ¢innosti
souvisejicich se stavebnimi pracemi, jak vy$e dohodnuto. Ust. § 2628 ob&anského zakoniku se
nepouiije.

7hotovitel se zavazuje provést dilo osobné. V ptipadé, Ze neni schopen provést dilo osobné,
zavazuje se dohodnuté dilo provést v souinnosti s jeho subdodavateli.

Tato zména miZe nastat pouze po pfedchozim odsouhlaseni objednatelem.

7hotovitel se zavazuje opatfit vie, co je zapotiebi k provedeni dila podle této smlouvy.
Zhotovitel je vazan pfikazy objednatele ohledné zpisobu provadéni dila, je povinen nejpozdéji
pred zapotetim praci na dile s odbornou péci zkontrolovat predanou dokumentaci a podminky
pro provadénidilaav pFipadé zjisténivad a nedostatki o tom neprodlené uvédomit objednatele,
véetné podani ndvrhu na jejich odstranéni a vymezeni dopadu na predmét a cenu dila.
Objednatel ma préavo kontrolovat provéadéni dila a poZadovat po zhotoviteli prokazani skuteéného
stavu provadéni dila kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy.

2.8 Stavebni dozor investora, autorsky dozor a koordinator BOZP bude mit neomezeny pfistup

na staveniété. Vetkeré préce, které nebudou piistupné v Case pfedani hotového dila (budou
zabudované) musi byt pFed zakrytim jejich provedeni odsouhlasené zastupcem investora.
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2.9

Vedkeré zmény oproti schvilené projektové dokumentaci (materidlové a jiné) musi byt

konzultovany s projektantem a musi byt potvrzeny zdpisem ve stavebnim deniku.
2.10 Podklady pro provedeni dila jsou:

a) projektova dokumentace ,,Nova plynova kotelna v budové obecniho Gfadu, Senov u Nového
Ji¢ina“ zpracovana Ing. Simonou Hardkovou, Venkovska 666, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina,
IC: 76019705 v 08/2020;

b) ocenéné vykazy vymér (pfiloha ¢. 1 smlouvy) - rozsah praci, kvalita a druh material{
dodavek a jejich cena jsou dany ocenénym vykazem vymeér;

c) tasovy harmonogram postupu praci (pfiloha ¢. 2 smlouvy);

Tyto dokumenty uvedené shora pod pism. a) aZ d) jsou nedilnou soucasti této smiouvy o dilo, jako
kdyby k ni byly pfipojeny, nebo byly pfimo konkrétné v této smlouvé o dilo uvedeny.

3.1

3.2

33

3.4.

3. CENA DiLA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dilo provedené v souladu s touto smlouvou cenu
ve vysi:

Cena 335.300 K¢

DPH 21% 70.413 K¢

Cena celkem véetné DPH 405.713 Kc

(slovy: Ctyfi sta pét tisic sedm set tfinact K¢) véetné DPH.

U DPH nebude uplatnén rezim pfeneseni dané podle § 92a) a § 92¢) dle zékona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, z poskytovatele zdanitelného pinéni (zhotovitele) na pfijemce
zdanitelného pInéni (objednatele).

Cena za dilo uvedena predchozim &ldnku 3.1 je pevnou cenou za dilo a zahrnuje veskeré naroky
zhotovitele z titulu fadného provedeni dila. Smluvni strany si ujednavaji, Ze kupni cena za véci
obstarané zhotovitelem pro ucely provedeni dila je zahrnuta v cené.

Po dohodé smluvnich stran nebude cena dila po dobu trvani této smlouvy Zadnym zplsobem
upravovana a na jeji vysi nema zadny vliv vySe vynaloZenych nakladd souvisejicich s provedenim
dila ani jakychkoliv jinych nakladi ¢i poplatk(, k jejichz ahradé je zhotovitel na zékladé této
smlouvy ¢i obecné zavaznych pravnich predpist povinen.

Zhotovitel je povinen se pfed podpisem Smlouvy o dilo seznamit se viemi okolnostmi
a podminkami svého pInéni, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu za dilo. Veskeré naklady
Zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy jsou ve formé Ostatnich naklad( zahrnuty ve sjednané cené.
Cena za dilo uvedend v odst. 1. tohoto Clanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji prekrocit.
Cenu dila bude moZné ménit pouze v piipadé, bude-li rozsah provadéného dila na zdkladé
poZadavku objednatele zménén:

a) Nebude-li néktera ¢ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
sniZzena, a to odectenim nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které v ramci ménépraci nebudou
provedeny. Naklady na ménéprace budou odeéteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich
poloZek a nakladl neprovedenych dle poloZkového rozpoctu.

b) PFi¢tenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou
vicepraci provadét nad ramec mnoistvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
v polozkovém rozpoctu. Ndklady na viceprace budou Gctovany podle odpovidajicich jednotkovych
cen poloZzek a nakladd dle polozkového rozpo¢tu a mnoistvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud v polozkovém rozpo€tu nejsou odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto polozky oceni
pro dany rozsah praci zvlast cenou obvyklou, maximalné viak do vyse 80% platnych smérnych cen
dle URS.
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3.5. Platby budou uskute¢iiovany mési¢né formou prevodu finanénich prostfedki na bankovni ucet
zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy s lhiitou splatnosti 30 kalendafnich dnu ode dne
doruéeni faktury objednateli, a to na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci a dodavek
odsouhlasenych stavebnim dozorem objednatele, pricemz soupis bude pfedloZen vidy nejpozdéji
do 5. dne v mésici. Zhotovitel preda fakturu (dafiovy doklad) objednateli do 10. dne v mésici.
Faktura musi obsahovat véechny nélefitosti dafiového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich
predpish.

3.6 Objednatel si vyhrazuje prévo uplatnit z posledni fakturace pozastavku ve vysi 5% z celkové ceny
dila bez DPH pro kryti rizik vyplyvajicich z pfipadného neplnéni povinnosti zhotovitele plynoucich
ze zéruk za jakost dila poskytnutych zhotovitelem ve smyslu ¢l. 7 této smlouvy. Tato pozastavka
muze byt na zakladé dohody mezi smluvnimi stranami nahrazena predioZenim originalu bankovni
zéruky nebo sménkou vlastni avalovana fyzickou osobou v uvedené wysi, a to ke dni predéni
a prevzeti dila a s platnosti po celou zaru¢ni dobu prodlouZenou o 30 kalendérnich dnd, pficemz
tato lhiita zatne béet ode dne, kdy bude dilo pfedano a pfevzato a prosté pripadnych vad
a nedodélkl vyznatenych v pfedavacim protokolu. Bankovni zaruka nebo sménka muze byt
pouZita na naklady spojené s odstranénim vad dila, pokud je neodstrani zhotovitel v souladu
s touto smlouvou, popfipadé na nahradu $kody vzniklé v disledku vad dila & dhradu smluvni
pokuty za prodleni s odstranénim vad dila, & tkod vzniklych objednateli neplnénim povinnosti
zhotovitele. Banka poskytujici bankovni zéruku a text zaruky podIéhaji pfedchozimu schvdleni
objednatelem. V piipadé nepfedloZeni bankovni zaruky nebo sménky neni dilo dokonceno
a objednatel neni povinen je pfevzit, v tomto piipadé zhotovitel zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 10 000 K& za kaZdy zapoCaty tyden nedodéni bankovni zaruky nebo sménky. Tato
pozastavka (bankovni zéruka, sménka) zhstane v platnosti po celou zéruni dobu. Pozastavka
(bankovni zaruka, sménka) bude objednatelem uplatnéna, pokud zhotovitel neodstrani
reklamované vady.

4. DOBA PLNENI

4.1. a) Zahajeni praci zhotovitelem: na zdkladé pisemné vyzvy objednatele, kterou objednatel
predd zhotoviteli nejméné 10 dni pfed terminem zahajeni praci,

b) Objednatel pfeda stavenisté: do5 dni od predani pisemného oznameni dle bodu 4.1 a),

c) Dokon&eni stavebnich a montéznich praci a predani stavby (obou ¢asti):
do 60 dnti od terminu pfedani pisemné vyzvy dle bodu 4.1. a).
4.2. Provedenim predmétu dila se rozumi Gplné dokoné&eni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni stavenisteé,
uvedeni dotéenych ploch a pozemk{ do plvodniho stavu, predani pozadovanych dokladd dle
této smlouvy a podepsani zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

4.3. V pfipadé, 7e objednatel nezasle a zhotovitel neobdrzi vyzvu k zahdjeni pinéni do 31.12.2021,
nedojde k naplnéni realizace pfedmétu smlouvy a tim tato smlouva od po&atku zanika, pokud se
smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel v tomto pfipadé nema narok na Zadné
finanéni pInéni die této smlouvy.

4.4. Harmonogram provadénych praci
Zhotovitel se zavazuje pFedat objednateli nejpozdéji pfi predéni stavenisté aktualizovany
harmonogram provéadéni praci v podrobnostech na tydny. Harmonogram zadina zahédjenim praci
zhotovitelem a kon&i dnem protokoldrniho pfedéni a prevzeti dila vletné Ihaty pro vyklizeni
Staveniét&. Harmonogram provadénych praci je nedilnou soucasti této smlouvy.

Prace a jejich jednotlivé &asti budou provadény v souladu s ¢asovym harmonogramem provadéni
praci, ktery tvofi pfilohu ¢. 2 této smlouvy.

Stréanka4z9

L



5.1.

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

5. VLASTNICKE PRAVO

Prechod vlastnického prava a nebezpeci skody na stavbé se fidi Gpravou zdkona €. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis(.

6. PREDANI A PREVZETI DiLA

Nejpozdéji do 3 dnl pfed dokoncenim dila, nejpozdéji vak 3 dny pfed uplynutim posledniho dne
dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel pisemné objednatele k pievzeti dila.
O pribéhu piedavaciho fizeni sepisi smluvni strany této smiouvy zépis, ktery bude obsahovat:

a) predavaci protokol ve 3 vyhotovenich,

b) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni pfeddvaného dila ve 3 vyhotovenich
v listinné podobé a 1 vyhotoveni v digitdlni podobé; dale pak digitalni fotodokumentaci
prubéhu realizace dila (fadné datovanou a popsanou), zejména viech &asti dila, které
budou v priibéhu realizace zakryty, pop¥. jednou ¢i druhou smluvni stranou rozporovany,

c) zaméieni skutecnych vymér uZitnych ploch se zakresem do dokumentace skuteéného
provedeni,

d) zapisy a osvéd&eni o provedenych zkouskach pouZitych material( a veskerych zkouskach
pfedepsanych projektovou dokumentaci, pfislusnymi predpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

e) zkuebni protokoly od strojii a pfistrojl, u nichZ je toto pfedepsano nebo to vyplyva
z platnych CSN,

f) zapisy o provéieni praci a dodavek zakrytych v pribéhu provedeni dila,

g) original kompletniho stavebniho deniku,

h) certifikaty vyrobk(,

i) protokoly o shodé,

j) protokoly nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN,

k) zarucni listy,

1) revizni zpravy,

m) navody na udrzbu dila v zaru¢ni a pozaruéni dobé,

n) bankovni zaruku dle ¢l. 3, bod 3.6 této smlouvy v originale.

Dilo, které neni provedeno fadné a ma vady a nedodélky, které brani fadnému uZivani, nebude ze
strany objednatele pfevzato. Objednatel pfitom rozhodne podle charakteru pfipadnych vad
a nedodélka.

Soucasné s dilem je zhotovitel povinen predat objednateli veskeré dokumenty, plany a jiné listiny,
které zhotovitel ziskal nebo mél ziskat v souvislosti s dilem &i jeho provedenim.

V pfipadé, Ze dilo nebude vykazovat Zaddné vady a nedodélky, sepisi mluvni strany pfedavaci
protokol, z néhoZ bude zfejmé, zZe objednatel dokonéené dilo prebira.

7. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA ZA JAKOST

Zhotovitel zodpovida za kvalitu, funkénost a uplnost zhotoveného dila v rozsahu této smlouvy
a zaru€uje se, Ze dilo provede v souladu s podminkami této smlouvy a v parametrech uréenych
projektovou dokumentaci stavby a jejim popisem, v jakosti, kterd bude odpovidat obecné
zdvaznym predpisim CSN platnym vCR v dobé realizace, standardim a jinym predpisim
a smérnicim vyrobc a dodavatell materidld a technickych zafizeni platnym v CR v dobé jeho
realizace.

Zhotovitel poskytuje na pfedmét dila dle této smlouvy zaruku za jakost v délce 60 mésici.

Stranka5z9



73

74

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Zaruéni doba zacina plynout ode dne podpisu pfedédvaciho protokolu dle bodu 6.4 této smiouvy,
a je platna za predpokladu dodrieni vech stanovenych pravidel pro udribu. Kazda prokazana
vada zavinéna zhotovitelem, ktera se projevi b&hem zaruéni doby, bude odstranéna zhotovitelem
zcela na jeho néklady. Zaruka za jakost se prodluZuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafovani
vad zhotovitelem.

Ze zaru¢ni povinnosti jsou vylougeny zdvady zplisobené nespradvnym provozovénim dila, jeho
poskozeni Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Jestlize se v zaruéni dobé vyskytnou vady, je objednatel povinen kazdé zjisténi vady u zhotovitele
pisemné reklamovat, a to bezodkladné po jejim zjiSténi, nejpozdéji viak do konce sjednané zaruky
za jakost.

Zhotovitel je povinen odstranit pisemné& ozndmené reklamované vady: do 24 hodin od jejich
oznameni u vad branicich provozu dila & ohroZujicich jeho bezpe¢nost, do 7 dnil od jejich
oznameni u vad ostatnich, pokud nedojde k pisemné dohodé smluvnich stran o dobé delsi.
Pisemné oznameni maze byt provedeno dopisem, datovou schréankou, nebo emailem. Adresy pro
pisemna oznameni budou uvedeny v protokolu o pfedani a pfevzeti stavby.

8. POVINNOST! ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s touto smlouvou na sviij naklad a nebezpecia provést
i veskeré prace na svij naklad a nebezpedi, které smlouva vyslovné neuvadi jako soutast dila,
pokud je jejich provedeni nebo se stane nezbytnym k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel je povinen pravidelné& informovat objednatele o stavu provadéného dila a na vyzadani
objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokazat objednateli skuteCny stav
provadéného dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pFevzeti stavenisté o pracich, které provédi, stavebni
denik. Na misté staveni$té bude veden stavebni denik, ktery umoZiiuje zhotoveni 3 a vice
propisovanych kopii. Zplisob vedeni zépisu:

zépisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznamd. Veskeré okolnosti
rozhodné pro pinéni dila musi byt zaznamenaény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly

objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru je povinen vyjadfit
se k zapisu ve stavebnim deniku ugin&ném zhotovitelem nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne
vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze se zdpisem souhlasi

nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim
povéiena osoba vykondvajici funkci technického dozoru, pfip. osoba vykonavajici funkci
autorského dozoru, musi k tomuto zépisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich
dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Zhotovitel je povinen dodriovat veskeré obecné zavazné predpisy, zejména pfedpisy o ochrané
zdravi pfi préci, hygienické pfedpisy, pfedpisy o poZérni ochrané, ekologii apod. V celém prostoru
stavenisté je zakazano koufeni.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila po dobu zéruky. Tato zarucni doba pocina
b&zet dnem podpisu predavaciho protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy ob&éma smluvnimi
stranami a kon¢i uplynutim zaruéni doby v délce 60 mésicll ode dne podpisu.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé prodleni s dokonéenim dila dle této smlouvy zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny dila bez DPH za kaZdy den prodleni v pfipadg, Ze prodleni neni
deléi ne 10 dnG a 1 % zceny dila bez DPH za kaZdy den prodleni v pfipadé, Ze prodleni
s dokonéenim dila je del$i nez 10 dnd.

Zhotovitel se zavazuje za porudeni povinnosti uvedenych v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1 000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou v&as neodstranénou
zarucni vadu.

Zhotovitel se zavazuje za porudeni povinnosti uvedenych vbodu 8.4 této smlouvy zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1 000 K¢ za kaZdy pfipad zjisténého poruseni.
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8.9

9.1

9.2

9.3

10.1

11.1

11.2

11.3

121

Dohoda o smluvni pokuté dle bodu 8.6, 8.7 a 8.8 nema vliv na ndrok objednatele na nahradu
zpisobené $kody véetné Skod vzniklych objednateli neobdrzenim pfip. krdcenim dotace, ani
nelimituje vysi Skody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za fadné a v&as provedené dilo bez vad a nedodélkl
cenu podle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje za poruSeni povinnosti uvedené vbodu 3.4 této smlouvy zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z nezaplacené Castky za kazdy den prodleni

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli sou¢innost nezbytnou pro provedeni dila dle této
smlouvy.

10. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Kterakoliv ze stran mlZe od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze druha strana porusuje
povinnosti, k jejichZ plnéni se zavdzala v této smlouvé, a to na zékladé pisemného odstoupeni
od smlouvy, které je opravnéna druhé smluvni strané odeslat teprve poté, kdy porusujici stranu
na neplnéni povinnosti pisemné upozornila a soucasné ji upozornila, Ze v pfipadé zjisténi daldiho
poruseni jakékoliv povinnosti vyuZije svého prava a od této smlouvy odstoupi.

Pravni G&inky odstoupeni nastavaji dnem nasledujicim po dni doruceni pisemného odstoupeni
druhé smiuvni strané, pokud neni v pisesmném odstoupeni uvedeno datum pozdéjsi.

11. POJISTENi ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen byt poji§tén po celou dobu plnéni zakdzky proti Skodam zpGsobenym jeho
innosti véetn& moznych 3kod zplGsobenych jeho pracovniky tieti osobé ve vysi pojistného plnéni
minimainé 1,0 mil. K& po odeéteni spolutdasti, v souladu s pojistnou smlouvou pfedloZenou
pred vlastnim podpisem této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpetit pojisténi osob proti trazu a pojisténi poddodavateld v rozsahu
jejich dodavky.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vi¢i pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli vedkerou soucinnost, ktera je
v jeho moZnostech.

12. PODDODAVATELE
Podminky, za kterych je moZné povéfit realizaci dila jinou osobu:

a) Pokud zhotovitel prokazal spInéni ¢asti kvalifikace pomoci poddodavatele, je opravnén ho
nahradit pouze poddodavatelem, ktery spliiuje poZadovanou ¢ast kvalifikace ve stejném nebo
vétéim rozsahu. Uprava ¢ dopinéni seznamu poddodavatell v priibéhu realizace dila je moZné
pouze na zakladé pfedchozi pisemné dohody smluvnich stran. Zména poddodavatele uvedeného
v nabidce v pribé&hu pinéni dila je moind pouze s piedchozim souhlasem objednatele.
Objednatel neni opravnén souhlas s vyménou poddodavatele bez objektivniho divodu
odmitnout.

b) Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim Casti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto
pfipadé viak zhotovitel odpovidd za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

¢) Pokud zhotovitel hodla pinit pfedmét této smlouvy (vefejnou zakazku) pomoci poddodavatel(
(podzhotoviteli), je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnil od predani stavenidté pfedloZit
identifikaéni Gdaje poddodavatell stavebnich praci nebo dodavek, pokud jsou mu znami.

Stranka7z 9



Za poddodavku je pro tento Gel povaZovéna realizace dil¢ich zakdzek stavebnich praci jinymi
subjekty pro vitézného uchazece.

d) Poddodavatelé, ktefi nebyli identifikovani podle pfedchoziho bodu a ktefi se nasledné zapoji
do plnéni pfedmétu této smlouvy, musi byt identifikovani, a to pfed zahdjenim plnéni ¢asti

Y N . Senov
pfedmétu dila poddodavatelem.
e) Za poruseni povinnosti definované v €l. 12.1 pism. a), ¢) a d) je zhotovitel povinen zaplatit za ob)]
objednateli jednorazovou smiuvni pokutu ve vysi 10.000 K¢.
13. ZAVERECNA USTANOVENI
Ing.
13.1. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. star

13.2. Tato smlouva miZe byt ménéna a doplfiovana pouze formou pisemnych dodatkd, postupné
Cislovanych, podepsanych ob&ma smluvnimi stranami.

13.3 Tato smlouva se Fidi pravem Ceské republiky.

13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originalech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrZi po
jednom vytisku.

13.5 Pokud oddélitelné ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatnym &i nevynutitelnym,
nema to vliv na platnost zbyvajicich ustanoveni této smlouvy. V takovém pfipadé se strany této
smlouvy zavazuji uzavfit do 5 pracovnich dnll od vyzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek
k této smlouvé nahrazujici oddélitelné ustanoveni této smlouvy, které je neplatné ¢i
nevynutitelné, platnym a vynutitelnym ustanovenim odpovidajicim hospodafskému Gcéelu takto
nahrazovaného ustanoveni.

13.6 Odpovéd strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, ktera podstatné neméni podminky
nabidky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 oblanského zédkoniku, neni pfijetim nabidky na uzavieni
této smlouvy.

13.7 Dle § 2e zékona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné zpraveé, je dodavatel osobou
povinnou spolupdsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

13.8 Smluvni strany po precteni této smlouvy prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze tato smlouva
byla sepsana vazné, urCité, srozumitelné a na zakladé jejich pravé a svobodné viile, na diikaz
Cehoz pripojuji své podpisy.

13.9 Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v pfehledu nazvaném
,Smlouvy uzaviené obci“ vedeném obci Senov u Nového Ji¢ina, ktery obsahuje Gdaje o smiuvnich
stranach, pfedmétu smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni stany vyslovné souhlasi, Ze tato §
smlouva miZe byt bez jakéhokoliv omezeni zverejnéna na oficialnich webovych strankach obce
Senov u Nového Ji¢ina na siti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to véetné viech
pFipadnych pfiloh a dodatk(, po znecitelnéni osobnich udaji umozniujicich jednozna¢nou
identifikaci smluvnich stran.

13.10 Rada obce Senov u Nového Ji€ina na svém 53. jednani, konaném dne 8. 2. 2021 schvilila pod
bodem 4.2 uzavieni smlouvy o dilo mezi obci Senov u Nového Ji¢ina a dodavatelem stavby
UNIMETAL-engineering, s.r.o. a povéfila starostu k podpisu.

Nedilnou souddsti této smlouvy jsou pfilohy:
priloha €. 1 — ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb pfedloZeny zhotovitelem
pfiloha €. 2 — harmonogram provadénych praci

pfiloha €. 3 — poddodavateiské schéma
priloha €. 4 — vzor sménky a dohody o vypliiovacim pravu sméne¢ném
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EKAPITULACE STAVBY

wd:
avba:

30:
Isto:

davatel:

188120H

Nova kotelna, Dukelska 245, Senov u Nového Jiéina

Obec Senov u Nového Jicina

shazeg:

UNIMETAL-engineering, s.r.o.

-ojektant:
ing. Jifi Horak

oracovatel:
Ing. Jifi Horak

oznamka:

iena bez DPH

)}PH zakladni
snizena

sena s DPH
'

>rojektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Sazba dané
21,00%
15,00%

Zaklad dané
79 826,00
0,00
CZK
Razitko
Razitko

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

DIC:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeé

Datum a podpis:
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25.01.2021

26787385
CZ 26787385

79 826,00
Vyse dané
16 763,46

0,00

96 589,46

Razitko

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI KRYCI

Kod: 188120H Stavba:
ov:
Stavba: Nova koteina, Dukelska 245, Senov u Nového Ji¢ina L
KSO:
Misto: Datum: 25.01.2021 Misto:
Zadavatel: Obec Senov u Nového Ji€ina Projektant: Ing. Jifi Horak Zadavat
Uchaze€: UNIMETAL-engineering, S.r.0. Zpracovatel: Ing. Jifi Horak Obs
. : Uchaze
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] UN
Proiekt
Naklady z rozpo&tu 79 826,00 06 589,46 In¢
188120H N'O\’Ia kotelna, Dukelska 245, Senov u Nového 79 826,00 06 580,46  ZPract
Jigina n
Pozné
N
?
Ceni
DPH
»

Ohemmn 25 3



16ZK]

589,46

589,46

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Nova kotelna, Dukelska 245, Senov u Nového Jicina

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Obec Senov u Nového Jitina

Uchazet:
UNIMETAL-engineering, s.r.0.

Projektant:
Ing. Jifi Horak

Zpracovatel:
Ing. Jiti Horak

Poznamka:

Material
Montaz

Cena bez DPH
DPH zakladni
snizena

Cenas DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko
Objednavatel
Datum a podpis: Razitko

Zé&klad dané Sazba dané
79 826,00 21,00%
0.00 15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazet

Datum a podpis:
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26787385
CZ 26787385

Razitko

Razitko

34 454,00
45 372,00

79 826,00

Vyée dané
16 763,46
0,00

96 589,46



REKAPITULACE CLENEN{ SOUPISU PRACI

Stavba:

o tavba:
Nova kotelna, Dukelska 245, Senov u Nového Jicina Nova

}OUPIS P

Misto: Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Obec 3enov u Nového Jigina Projektant: Ing. Jifi Horak
UchazeC: UNIMETAL-engineering, s.r-o. Zpracovatel. Ing. Jifi Horak

listo:
adavatel:
ichazet:
Kéd dilu - Popis Materiél [CZK] Montaz [CZK] Cena celkem [CZKI\S Typ

4K St
Néklady ze soupisu praci 3445400 4537200  79826,00 Jaklady

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00 116,00 116,00 o HS

116,00 116,00 _D_ 9

PSV - Prace a dodavky pPsSvVv 34 454,00 28 986,00 63 440,00 {EE
741 - Elektroinstalace - silnoproud 34 454,00 28 986,00 6344000 o PS

VRN - Vedlejsi rozpottové naklady 0,00 16 270,00 16 270,00
VRNS - Pfesun stavebnich kapacit 0,00
VRN - Ostatni naklady

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00

D 741
100
12¢

14

11 470,00 11 470,00 .41 |

0,00 4 800,00 4 800,00 5‘2 I
52- 14

K|
K.
M
K
53| M |47
§ [«
22| M 3t
58| K 14

54| K4

n

K
55 M
51| K
57| K
60 K
56 | K
59| K
29| K
41 M
31

=
6:
7

-

(33
64

M
K
M

23
46 |
24|
25
26
42|
43
o

K

M

K

A
W
. [

z
9
10
1
I
|
I
6
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5OUPIS PRACI

itavba:
Nova kotelna, Dukelska 245, Senov u Nového Ji¢ina
fisto: Datum: 25.01.2021
adavatel: Obec Senov u Nového Jigina Projektant: Ing. Jifi Horak
Jchazet: UNIMETAL-engineering, s.r.0. Zpracovatel: Ing. Jiff Horak
m[CZK] T Kéd Popis MJ  Mnozstvi  J. material [CZK]) J. montaz [CZK]  Cena celkem [CZK]
P
\ sklady soupisu celkem
126,00 Yaklady soup 79 826,00
16,00 b HSV Prace a dodavky HSV 116,00
116,36 p 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani ) 116,00
—F i Vrty piiklepovymi vrtaky D 16 mm do cihelného zdiva
40,00 3 K 977131115 nebo prostého betonu m 2,000 58,00 116,00
440,00 p PSSV Prace a dodavky PSV 63 440,00
70,00 p 741 Elektroinstalace - silnoproud 63 440,00
4 | K 1002145 Rozvadé¢ RK. dodavka a montaz sada 1,000 15 750,00 368,00 16 118,00
470,00 | | | | |
BUU?O— 61| K 125566 Vyrazec tladitko, odstaveni kotelny ks 1,000 137,00 137,00
) =1 |Externi tla&itko Central STOP s aretaci a popisem, | [ |
~—62 M 14775 _ge,v?noor??mvé néstoms _ o 1 1,000 893,00 _ 893,00
rostorovy termostat - havarijni termostat, rozsah 0-
52 | K _j44788 gooct_ knvti If4~3. n?stta\;]eni pgd,l;rv{emt t o ks | 1,000. | 137,00 137,00
rostorovy termostat - havarijni termostat, rozsah 0-
:3 5] #7789 60°C. krvti IP43, nastaveni pod krvtem | ke LoD 1523,00 _ 1523,00
i | K 220111761 |Montéz svorka uzemiiovaci na vodovodni potrubi kus | 12,000 _ 58,00 696,00
22 | M 35442043 svorka uzemnénl nerez na vodovodn! potrubi a Kkus 12,000 26,00 312,00
L= _gkaopvé,roqrv S teploty od - deni ifmkovy, | | ! i
apojeni snimace teploty odporovy, provedeni jimkovy,
T.SB K "44578 dodavka TZB ' ks . 3,000. | 137,00 411,00
54| K 45767 Montég smmac‘. Metan, CO prostorovy, IP65, DHP4, ks 1,000 210,00 210,00
= 'Evu&(asfna“?ac% Metan, CO prostorovy, IP68,
oddvka snimac Metan, prostorovy, ,
55 | M .56464 \DHP4+externi zvuk. sionalizace ’ ks | 1,000. 4 043,00_ | 4 043,00
51 K 4578 Snimat teploty odporovy, provedent prostorovy, ks 1,000 1470,00 137,00 1607,00
] | tze;mqstqt VE. matﬁnélu3 T i dodavk | | |
pojeni servopohonu 3 cestného ventilu dodavka
57 . K 5463212 mater. doda TZB ks | 1,000. | 137,00 137,00
§0 | K 653215 zapojeni OC1345, dodavka TZB ks 2,000_ 578,00_ 1 156,00
56 | K 65458 |zapojeni Cerpadla smésovaciho okruhu | ks 1,000 137,00 137,00
59 i K _68953 _zapojeni RVD46+AVS75, mater. doda TZB ks 1,000 2 625,00_ 2625,00
29| K 1741110511 tlllg:;iz‘ lidta a kanalek vkiadaci itky do 60 mm s m 82,000 89,00 7 298,00
41| M 4510007130 Lista hranata LHD 40x40 m | 25000 37,00 | 925,00
31 _ M _3457101 1 _IiSta elektroinstalaéni vkladacl 24 x 22 m 57,000 | 23,00 _ 1311,00
5 K _741 112023 Ekvipotencialni svorkovnice | kus | 1,000_ 137,00 137,00
6 | M _34571431 Ekvipotenciéini svorkovnice | kus _ 1,000 194,00 _ 0 194,00
7 | K 741112111 ZII‘;JT:‘; r2<>zvodka nasténna plastova &tyfhranna vodic D Kus 2,000 121,00 242,00
8 . M 34571524 Krabice odbo&né tésné IP54 4 vyvodové kus 2,000 37,00 74,00
E [ [Montéz kabel Cu bez ukonéeni uioZeny pod omitku piny| |
3
[y 1C 741122032 Kulal 5x4 a 6 mm2 (CYKY) | m | 20000 37,00 740,00
64 | M 10.049.643 CYKY 5J6 (5Cx6) m | 24,000 37,00 888,00
w 20*1,2 'Piepodtené koeficientem mnoZstvi 24,000
Montaz kabel Cu piny kulaty Zila 3x1,5 az 6 mm2
2.
SRS |7 41122211 ulozeny volng (CYKY) m 227,000, | 34,00] 771809
46 M . 1146289 IKABEL CYSY 2X0,75 HO5VV-F CERNA m 10,000 | 12,00 120,00
24 | M 1341110301 _kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 3cx1,6mm2 m 35,000 | 13,00 | 455,00
_25 M _34111 036 _kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 3cx2,5mm2 m 48,000_ 24,00 | 1152,00
26 | M 134111005 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 2o0x1,6mm2 m 8,000 12,00 96,00
42 . M _1203360 _KABEL CYSY 2X1,0 HOSVV-F m 81,000 13,00 | 1 053,00
43 | M _1203530 _KABEL CYSY 4X1,0 HO5VV-F m 29,000 | 15,00 | 435,00
44 | M 1203575 KABEL CYSY 3G1,5 HO5VV-F ORANZOVA m 6,000_ 16,00 96,00_
45 M _1203565 _KABEL CYSY 3G1 HO5VV-F CERNA . m 10,000 16,00 | 160,00
9 K 741130001 rL‘J:c;r;iésfgiivodlé izolovany do 2,5mm2 v rozvadéci nebo — 27.000 23,00 621,00
10| K 741130004 ;J:%r;iése:g"vodic izolovany do 6 mm2 v rozvadéci nebo kus 8,000 29,00 232,00
11| K 741310042 Montaz Qfepina_é nasténny 6-stfidavy prostredi kus 1,000 137,00 137,00
| venkovni/mokré I
12 M 134535633 _ plrepinad stiidavy 10A 3553-05629 do vihka z plastu kus 1,000 | 89,00 | 89,00
15 K Montaz zasuvek prumyslovych nasténnych provedeni
il 741313131 |IP 67 2P+PE 16 A . kus | 5,000. 137,00 685,00
16 M 1358110770 \zésuvka nepropustna nasténné 16A 220 V 3pblové kus | 5,000 121,00 | 605,00
65 K 1741320105 Monta# jistié jednop6lovy nn do 25 A ve skiini  kus 1,000 | 131,00 131,00
66 M mMoEze267s - D2 JSHCPLT. char B, 1-polovy, lon=10kA, kus 1,000 131,00 131,00
17| K 741371104 Monta? svitidio zafivkové prumyslové stropni pfisazené Kus 1,000 208,00 208,00

2 zdroie s krvtem
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pC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J. material [CZK] J. montaz [CZK} Cena celkem [CZK]
svitidlo zafivkové pramyslové prachotésné 1P&8, Cirl I i
18 | M 34833110 akrylat, elektronicky predfadnik, 2x35W, délka 1572 kus 1,000 1 155,00 1 155,00
. | mm | | | ‘ROZE
Montaz pospojovani ochranné konstrukce ostatni N
. | K _74141 6072 \voditem do 16 mm2 uloZenym pevne i m | 48,000 | 58'00_ 278400 1Ob ek_
50 | M _KABOOO104 (H_07V-K) CYA 4 zelenoZluta m 48,000 16,00 768,00 020'8«‘
32| K 741810002 Celkova prohlidka elektrického rozvodu @ zatizeni do Kus 1,000 1 050,00 1 050,00 _Stth
| | | 1500 000.- Ke | | b—=
47 K 741910411 Montaz zlab kovovy drétEny §ifky do 50 mmbezvika | M 6,000 142,00, ss200 (02018
48 M ARK211110 glgmeERKUR 2 50/50 "GZ"- vzdélenost podpércca | ., 6,000 126,00 756,00 Projel
' ' ~ \zprac
-y Y P ot —
p VRN Vedlejsi rozpoctove naklady 16 270,00 |Objec
sl
p VRN8 Ptesun stavebnich kapacit 11 470,00 Dods
33 K 013002000 Projektové prace skuteény stav KS 1,000 2 100,00 2100,00 |JRoOzZL
34 K _065002000 IMimostaveni§tni doprava materiall ks 1,000 | 1600,00 1600,00
35 K _081002000 Doprava zaméstnancl ks 1,000, . 2 100,00 2 100,00
36 | K 'HZS1291 Demontaz stav. elektroinstalace _ hod 8,000 | 315,00 252000 ="
37 K HZS2221x _Uklid pracoviste | hod 4,000 | 315,00 1 260,00 Zak
38 K HZS2221%x0 Prace neob'sazené v ceniku C21M - elektromontaze, hod 6,000 315,00 1 890,00 b
| wvhledavaci prace
b VRN9 Ostatni naklady _ 480000 |ZI}
39 | K _091002000 _Koordinace s ostatnimi profesemi | ks 1,000 2 600,00 2 600,00 =
40 K 0910020001 Likvidace odpadu ks 1,000 2 200,00 2 200,00 N
3 r4;
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1 155,00

2 784,00
768,00
1050,00
852,00
756,00

270,00

470,00
2 100,00
1600,00
2 100,00
2520,00
1 260,00/

| 830,00
800,00

600,00
200,00

)

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

POLOZKOVY ROZPOCET
Rozpocet 20 0 JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
020/8 Vytapéni Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Poget jednotek 0
020/8 OU Senov u NJ Naklady na m.. 0
Projektant Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu [0
Objednatel
Dodavatel UNIMETAL - engineering, s.r.0 Zakazkové &islo 020/8
Rozpoctoval Poéet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoé&tové naklady
HSV celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z |PSV celkem 202 612|Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0|Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O0|Mimostavenistni doprava 4 052
ZRN celkem 202 612|Zafizeni stavenisté 2 026
Provoz investora 0
HZS 26 400|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 229 012]Ostatni nakiady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 235 090]Ostatni naklady celkem 6 078
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 235 090 K&
DPH 21,0(% 49 369 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 284 459 Ké
Poznamka :
Strana 1




Stavba : |020/8 OU Senov u NJ Rozpocet: 012a
Obijekt :  |020/8 Vytapéni
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

587  Stavebni prace 0 1 000 0 0 0
713  lzolace tepelné 0 732 0 0 0
731 Kotelny 0 160 884 0 0 0
732  Strojovny 0 4080 0 0 0
733  Rozvod potrubi 0 12 340 0 0 0
734  Armatury 0 16 576 0 0 0
799  Ostatni 0 7 000 0 0 0
009  Poplatky za skladky 0 0 0 0 26 400

CELKEM OBJEKT 0 202 612 0 0 26 400

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN KE % Zakladna K&
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 202 612 0
Oborova pfirazka 0 0,0 202 612 0
Piesun stavebnich kapacit 0 0,0 202 612 0
Mimostavenistni doprava 0 2,0 202 612 4052
Zafizeni stavenisté 0 1,0 202 612 2026
Provoz investora 0 0,0 202 612 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 0 0,0 202 612 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 202 612 0

CELKEM VRN 6 078

Zpracovano programem BUILDpower, ©RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : 020/8 OU Senov u NJ Rozpoget: 012a
" Objekt : 020/8 Vytapéni
p.¢. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnoZstvi | cena/MJ | celkem (Kg&)
Dil: | 587 Stavebni prace
2 |765399982R00 |Sekani pres strop v&. zapraveni | soubor| 1,00 1 000,00 1 000,00
~ |Celkem za |587 Stavebni prace J 1 000,00
Dil: [713 Izolace tepelné
2 |713462113U05 |lzol potrubi skruz PE spona DN 40 m 10,00 33,00 330,00
3 71300 I1zol potrubi skruz PE spona DN 25 m 2,00 33,00 66,00
6 |71304 Izolace D 40 tl. 20 m 10,00 31,00 310,00
7 171306 Izolace D 28/1,5 m 2,00 13,00 26,00
8 |Celkem za |713 Izolace tepelné 732,00
Dil: |731 Kotelny
9 |724231126R01 |Stavebnice Kotelny 2x plynovy kotel vykon 33,8 KW, beu
ohfevu TUV 1,35, 2x interface v&. Cidla venkovni teploty,
pfilozné &idlo teploty , prostorovy termostat a roz$ifujici
modul pro smésovany okruh. ks 1,00 93 327,00 93 327,00
10 |724231126R02 [Montazni ram ks 1,00 3 600,00 3 600,00
11 |724231127R 03 |Manometr ks 3,00 290,00 870,00
12 |734221673R09 |HVDT 4 m3/h zavitovy + izolaéni pouzdro kus 1,00 4 600,00 4 600,00
13 |734221673R11 |Expanzni nadoba 50 | kus 1,00 1 850,00 1 850,00
14 |734221673R12 |Vycisténi stav kominu DN 200 kartaéem m 12,00 150,00 1 800,00
15 |734221673R13 |Spojka spalin s klapkou 110/80 kus 2,00 2 500,00 5 000,00
16 |734221673R14 |Patni koleno DN 125 s kotvenim 87° kus 1,00 1 495,00 1 495,00
17 |734221673R15 |Potrubi DN 80 m 3,00 206,00 618,00
18 |734221673R16 |Sifon pro odvod kondenzatu kus 1,00 900,00 900,00
19 |734221673R17 |Potrubi DN 125 m 12,00 523,00 6 276,00
20 |734221673R18 | Vystiedovaci kus baleni 4,00 603,00 2 412,00
21 |734221673R19 |Montaz odkoufeni hodiny 6,00 800,00 4 800,00
22 |734221673R20 |Kalhotovy kus 80/80 kus 1,00 1 650,00 1 650,00
23 |734221673R21 |Revizni T kus s kontrolnim Vickem DN 125 kus 1,00 2 300,00 2 300,00
24 |734221673R22 |Napojeni spalovaciho vzduchu na komin soubor 2,00 1 468,00 2 936,00
25 |734221673R23 |potrubi hlinikové DN 150 m 5,00 785,00 3 925,00
26 |734221673R24 |napojeni potribi pro vétraci vzduch na stav. Komin soubor 1,00 1 525,00 1 525,00
27 |734221673R25 |Montaz kotelny hod 60,00 350,00 21 000,00
Celkem za |731 Kotelny 160 884,00
Dil: [732 Strojovny
28 |732421325P00 |Cerpadio DN 32/60 s proménlivymi otaékami I soubor[ 1,00 4 080,00 4 080,00
Celkem za _|732 Strojovny 4 080,00
Dil: [733 Rozvod potrubi
29 |733161109R00 |Potrubi médéné 42/2 mm, tvrdé m 10,00 750,00 7 500,00
30 |733161109R01 |Potrubi mé